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第一章 招标公告
招标编号：2020（   ）号
绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目（I标段）施工 经 2019-330604-47-03-804970 文同意建设。项目建设规模：占地面积约5.08公顷，河道面积约224.92平方米，总建筑面积约17.76万平方米（其中地上总建筑面积约13.6万平方米,地下建筑面积约4.16万平方米）。建设地址位于绍兴上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路、永昌路、文锦路交叉口，计划于2023年建成。项目业主为 绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司 ，资金来源为自筹，出资比例为 100%。项目已具备招标条件，招标人为 绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司 (委托代理机构为浙江五洲工程项目管理有限公司），现对该项目进行公开招标。

一、本次招标内容：
 绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目（I标段）施工，主要内容为包括（不限于）工程施工图范围内场地平整、±0.00以下（如：地下室及地下通道）、云廊甲板、空中平台、商铺、设备用房、4#-11#楼、18#-19#楼、1#楼及配套裙房、安装工程（含给排水、电气、暖通、弱电等内容）、装修工程、幕墙工程、钢结构工程、人防工程、消防工程、电梯采购安装工程，同时配套建设区域的室外附属工程（包括道路广场、景观绿化、室外管网等）、市政工程（含道路、河道、绿化、亮化、管网及管线等）、标志标线、标识标牌及与周边市政的衔接工程等。（具体以提供的施工图、工程量清单及招标文件中明确内容为准）。本次招标工程造价约为  101400 万元，施工工期 880 日历天，采用工程量清单计价，投标资格后审方式招标。

二、投标资格条件要求：

（一）投标人：

1、具备独立法人资格；

2、同时具备建筑工程施工总承包一级及以上资质和市政公用工程施工总承包一级及以上资质； 

3、投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；

4、本次招标不接受联合体投标；
5、省外企业须提供进浙备案证明；

6、其它要求：投标人自2017年10月1日以来【时间以竣工验收日期为准】完成过单个合同总建筑面积在10万平方米及以上房屋建筑工程（不含厂房）施工业绩。

注：业绩证明资料必须提供以下资料原件扫描件：

①
工程施工合同；

②
竣工验收证明材料（竣工验收报告或竣工验收备案表）。

以上证明材料二者缺一不可

备注：（1）建筑面积以竣工验收证明材料上的为准，同一合同项目，竣工验收证明材料可多张累加计算总面积；（2）竣工验收证明材料上建设单位、施工单位（本次投标人）、监理单位、设计单位均须盖章；（3）业绩证明资料需体现项目特征。

（二）拟派项目负责人：

1、具有注册在投标人的建筑工程专业一级建造师注册证书并在“中国建造师网”能查询到注册信息；
2、具有建筑专业高级及以上职称；

3、具有安全生产考核合格证“三类人员”B类证书；
4、拟派项目负责人应为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），提供社保缴费期限在2020年  月至2020年  月的以投标人名义缴纳的社保缴费证明材料；若为事业编制人员，以提供社保缴费期限在2020年  月至2020年  月的由人事代理中心出具的社保证明；
5、在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。若提前通过工程验收的，需在投标文件中提交验收证明。拟委任的项目负责人若曾在其他在建合同工程中担任项目负责人但已进行更换的，应提供项目发包人及行业主管部门或招投标监督机构批准同意更换的有效证明文件，否则更换前后的项目负责人均视为“在建合同工程。”项目负责人更换的证明材料需附在投标文件中，投标截止时间后提交的不作为评标依据。

（三）其他

1、拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C 类证书，人数不少于3人。
    2、拟派项目管理人员（项目负责人除外）至少具有1名市政公用工程专业一级注册建造师（不允许兼任）。

三、招标文件的获取：
1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。
2、报名时间、招标文件网上下载时间从发布公告之时起至投标截止日止。
3、潜在投标人可凭本企业用CA数字证书登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台”，在本公告下方下载招标文件。
4、未取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书。具体办理办法请登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台→交易主体注册”栏目进行操作。
四、投标文件递交：
1、投标文件递交截止时间：2020年    月    日   时  分；

2、提交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台，超过投标截止时间未完成上传的投标文件，交易平台将拒收。
五、开标时间及地点：
1、开标时间：同投标文件递交截止时间；
2、投标人现场开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心   室；

六、保证金金额：

1、开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行
2、账号名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户
3、虚拟子账号：
招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://115.231.194.106:8084/sybaohan）中自主办理。保险保函费必须从投标人企业基本账户中转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。    
备注：电子招投标软件系统问题请咨询:新点软件客服电话：4009980000，新点技术人员：0575-89292593；CA电子签章问题请咨询：天谷软件客服电话：4000878198，网上不见面开标大厅联系电话82313651。
七、其他：
1、绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目分为二个标段分别招标，投标单位均可参加绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目Ⅰ标、Ⅱ标建设工程投标，同一家投标单位最多只能成为一个标段的中标候选人。按先Ⅰ标、后Ⅱ标的顺序开标，已在Ⅰ标段评审中被评为中标候选人的投标单位取消其在II标段的入围资格。
2、投标人应做好佩戴口罩等个人防护措施，统一从便民中心西大门进入。并预留足够时间提前到达，配合场所工作人员做好绍兴健康绿码查验、体温检测、实名登记等防控工作。进入交易场所后，应尽量分散等候、隔空就坐，业务办理完毕或开评标完成后立即离场。2020年10月10日以来有喀什地区旅居史的人员，在来浙返浙后要求其提供到达目的地前7天内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测信息的“健康码”绿码。
八、联系方式：

招标人： 绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司 
招标人地址：上虞区                      
联 系 人：罗先生                                 

联系电话：13705857374
招标代理：浙江五洲工程项目管理有限公司

招标代理地址：杭州市滨江区东信大道688号1幢1301室 

联 系 人：陈林烽

联系电话：15158801265       
                                                      2020年11月   日

第二章  投标人须知
一、投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司
地址：上虞区

联系人：罗先生 电话：13705857374

	1.1.3
	招标代理

机构
	名称：浙江五洲工程项目管理有限公司

地址：杭州市滨江区东信大道688号1幢1301室
联系人：陈林烽 电话：15158801265
电子邮箱：422074819@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目（I标段）施工

	1.1.5
	建设地点
	上虞区

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包括（不限于）工程施工图范围内场地平整、±0.00以下（如：地下室及地下通道）、云廊甲板、空中平台、商铺、设备用房、4#-11#楼、18#-19#楼、1#楼及配套裙房、安装工程（含给排水、电气、暖通、弱电等内容）、装修工程、幕墙工程、钢结构工程、人防工程、消防工程、电梯采购安装工程，同时配套建设区域的室外附属工程（包括道路广场、景观绿化、室外管网等）、市政工程（含道路、河道、绿化、亮化、管网及管线等）、标志标线、标识标牌及与周边市政的衔接工程等。（具体以提供的施工图、工程量清单及招标文件中明确内容为准）

	1.3.2
	工期要求
	计划工期：880日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
计划开工日期： 2020 年   月   日（具体以工程开工报告为准）；
计划竣工日期：     年   月    日（具体以工程竣工验收合格为准）

	1.3.3
	质量要求
	验收合格。确保各分部、分项工程质量一次性达到国家、省市及地方的验收合格标准，整体工程一次性验收合格。

	1.4.1
	投标资格
条件、要求
	见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2020年  月  日16时00分；

	1.10.3
	招标人澄清时间
	2020年  月  日16时00分前；

	1.10.4
	下载澄清、修改、补充文件网址
	绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台（以下简称交易平台）http://115.231.194.106/tpbidder/login.aspx

	1.11
	招标工程是否允许分包
	未经发包人书面同意不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标答疑及补充文件

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2020年   月    日16时00分；

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年   月    日   时  分；

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.4
	投标报价的

其他要求
	见投标须知前附表10.1

	3.3.1
	投标有效期
	  90  天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：50万元。
投标保证金的缴存方式：网上银行或柜面电汇或柜面行内转账（浙江农信）或电子保险保函；

投标保证金的缴存时间：投标人应在2020年   月   日16：00时（北京时间）前到账，按不少于规定的金额交纳投标保证金，投标保证金以到账时间为准。投标人的投标保证金应当从其基本账户转出。若产生到账时间晚于保证金截止时间或非基本账户缴纳或缴纳不足额，一律视为不响应招标文件，投标文件按无效处理。

开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行

账号名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户

虚拟子账号：           ；
如提交电子保险保函，投标人自行在电子招投标交易平台（http://115.231.194.106:8084/sybaohan）中自主办理。保险保函费必须从投标人企业基本账户中转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：1、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；2、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；3、经查实，投标人在投标过程中弄虚作假或串通投标的；

注：投标保证金的退还：未中标的投标人于中标结果公告发布后7个工作日之内退回。中标人请与招标人签订合同并上传交易平台后退还。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/（不作要求）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	自2017年10月1日以来

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	/（不作要求）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件加盖法定代表人电子章和单位电子公章。其中BIM源文件用信封密封单独提供，密封处加盖投标人公章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点，否则不予接收。BIM源文件须存储在U盘中，且演示时间不超过15分钟。内容只能体现BIM内容否则该评分项不得分。

	3.7.4
	投标文件

份数
	电子投标文件一份（电子投标文件以最后一次提交为准），BIM文件一份。
中标人在公示结束无异议后向招标人、交易中心各提交一份纸质投标文件。（中标人提供的纸质投标文件，须从交易平台中下载打印，如与电子版有不一致之处以电子版为准。）

	4.2.2
	投标文件

递交地点
	上传至上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台

	4.2.3
	是否退还

投标文件
	否

	4.2.5
	投标文件的
拒收情形
	电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的。

	5.1
	开标时间、
开标地点、
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心      室（绍兴市上虞区市民中心一路8号三楼）。

	5.2
	项目负责人、法定代表人或委托代理人开标到场制度
	所有参加投标的投标人在投标文件中推荐的项目负责人（建造师）应携带本人建造师注册证书原件及身份证原件、投标的法定代表人或委托代理人本人身份证原件，委托代理人尚应携带授权委托书到开标现场，项目负责人（建造师）、法定代表人或其他授权委托代理人其中之一未到场的，其投标将被拒绝。项目负责人（建造师）与投标的委托代理人可以是同一人，也可以不是同一人。

	5.3
	开标程序
	一、投标人解密、现场验证：对所有投标单位项目负责人与法定代表人（或委托代理人）进行验证。项目负责人与法定代表人（或委托代理人）未到场的，或者其携带的证件不全的；或验证时到场的项目负责人与投标文件中的项目负责人二者出现不一致的；其投标文件将被拒绝，投标单位务必携带生成投标文件时使用的CA锁至现场解密。
投标人解密时间：开标开始120分钟以内。
投标人解密地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心。（请投标人务必携带生成投标文件时使用的CA数字证书至现场解密）
二、首先进行第一阶段评审，第一阶段评审包括第一阶段的符合性审查及资信技术评审；通过第一阶段符合性审查并且技术部分大于等于10.5分的投标单位进入第二阶段评审。
三、投标人确认：唱标完成后，投标人可通过交易平台对唱标结果进行确认。
四、如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况时，将推迟时间重新开标，具体安排将另行通知。

	6.1.1
	评标委员会

的组建
	评标委员会成员构成：  5 人或5人以上单数；

	6.3
	评标方法
	综合评估法

	6.4
	中标候选人

公示媒介
	绍兴市上虞区公共资源交易中心网站

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	是，推荐的中标候选人数量：1个。

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式： 现金(电汇或汇票)或工程保函
履约保证金的金额：中标价的 2 %。

	8.2
	不再招标
的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	投标报价

	
	投标报价文件中，如有以下情况之一的，按废标处理:

1、施工组织措施费中的安全文明施工费用应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）执行，投标人报价应不低于该规定的弹性费率下限计算值。否则，由评标委员会认定其低于成本价竞标，其投标将被否决；

2、规费低于标准费率的30%、税金未按规定标准9%计取的；

3、算术性差错绝对值累计在2％投标价（含）以上；

4、对招标人提供的工程量清单擅自作变动、补充和修改，或因自身原因有重大漏项；

5、其它不符合招标文件报价要求的。


招投标电子交易平台的相关规定和操作说明

1、电子交易平台的操作均需插入CA数字证书（以下简称CA锁），方可登录使用；

2、从安全角度考虑，请投标人务必保管好各自的CA锁，若有遗失，请及时通知交易中心，因遗失所引起的安全隐患导致废标等现象发生，由投标人自己承担责任；

3、投标人应当学习并掌握电子交易平台操作流程；

4、投标人操作流程：交易平台报名→下载电子招标文件→上传疑问→下载补遗书(答疑纪要)→制作电子投标文件→检查投标文件并设置密码加密投标文件→上传加密电子投标文件、打印未加密投标文件→打开开标现场解密电子投标文件；

5、投标人应在投标人须知前附表第1.10.2项规定的时间前，将提出的问题上传交易平台；

6、投标人应按照投标人须知前附表第1.10.3项规定的时间下载招标文件补遗书(答疑纪要)；

7、潜在投标人应自行关注网站和电子交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
8、投标人的电子投标文件应按照投标人须知前附表第2.2.2项规定的截止时间前上传到交易平台，逾期上传的电子投标文件招标人不予受理；电子投标文件以截止前最后上传的投标文件为准。

9、中标人提供的纸质投标文件，必须是从交易平台中打印出来。

开标特别说明

1、请投标人务必使用生成投标文件时的CA锁在解密截止时间前自行解密投标文件，开标解密使用投标人上传的电子投标文件，解密分为二次解密，第一次是投标人自行解密，第二次为招标人（代理）统一解密；

2、因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；

3、部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行；

4、如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密时，将推迟时间重新开标，具体安排将另行通知。

二、投标须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被绍兴市下属各县（市、区）、绍兴市、浙江省、国务院相关行政主管部门或招投标监督部门作出暂停或取消投标资格且处于有效期内的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本工程不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

本工程不组织投标预备会。

1.11 分包

未经发包人书面同意，不得分包。

1.12 偏离

不允许。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过交易平台提出疑问。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以电子文件形式上传“交易平台”供潜在投标人自己下载，但不指明澄清问题的来源。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对澄清部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止时间，具体时间在补充通知中予以明确。

2.2.3  潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有潜在投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的内容由第一信封、第二信封组成。主要包括下列内容：

3.1.1 第二信封包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）已标价工程量清单；

3.1.2第一信封包括下列内容：
（1）法定代表人身份证明；
（2）授权委托书；

（3）资格审查资料； 

（4）项目管理机构；

（5）投标人近3年完成的业绩项目情况表；
（6）项目负责人近3年完成的业绩情况表

（7）投标人所获奖项；

（8）技术评分方案

（9）其他材料；

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求和第八章投标文件相应格式填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改已标价工程量清单中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

投标人需考虑招标人“项目管理机构组成表”人员配置的要求。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3投标保证金的退还：未中标的投标人于中标结果公告发布后在7个工作日之内退回；中标人请与招标人签订合同并上传交易平台后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的；
3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”后应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、省外企业进浙备案证明等材料的扫描件。“项目负责人简历表”后应附项目负责人建造师执业资格证书、项目负责人在中国建造师网站的注册信息截屏图片、建筑专业高级及以上职称证书、安全生产考核“三类人员”B类证书、项目负责人社保证明材料、提前通过工程验收的验收证明材料（如有）、项目负责人更换的证明材料（如有）等材料的扫描件。

3.5.2  投标人自2017年10月1日以来【时间以竣工验收日期为准】完成过单个合同总建筑面积在10万平方米及以上房屋建筑工程（不含厂房）施工业绩。

注：业绩证明资料必须提供以下资料扫描件：
①
工程施工合同；

②
竣工验收证明材料（竣工验收报告或竣工验收备案表）。

以上证明材料二者缺一不可

备注：（1）建筑面积以竣工验收证明材料上的为准，同一合同项目，竣工验收证明材料可多张累加计算总面积；（2）竣工验收证明材料上建设单位、施工单位（本次投标人）、监理单位、设计单位均须盖章;(3)业绩证明资料需体现项目特征。

3.5.3 “投标人近3年完成的业绩项目情况表”应附工程施工合同、竣工验收证明材料等资料的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 其他
（1）拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C 类证书，人数不少于3人。

（2）拟派项目管理人员（项目负责人除外）至少具有1名市政公用工程专业一级注册建造师（不允许兼任）。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，并编制目录。如认为有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

4．投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应通知招标人。

4.2.2投标人修改已上传投标文件时，应先在交易平台对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，交易平台将完整记录投标人的撤回修改情况。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。

5．开标

5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 投标文件的重大偏差
6.4.1 投标文件存在重大偏差，应作废标处理。下列情况属于重大偏差：
6.4.1.1 投标人以他人的名义投标或有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的：

6.4.1.2 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

6.4.1.3 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人签字或盖章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代表人签字或盖章的；

6.4.1.4 没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的； 

6.4.1.5 投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

6.4.1.6 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

6.4.1.7 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

6.4.1.8 投标文件承诺的质量标准不符合招标文件要求的；

6.4.1.9 明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

6.4.1.10 投标文件的投标报价超出招标文件规定的让利范围的；

6.4.1.11 改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

6.4.1.12 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；  

6.4.1.13 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 

6.4.1.14 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； 

6.4.1.15 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

6.4.1.16 投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

6.4.1.17 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.4.1.18 投标文件附有招标人不能接受的条件； 

6.4.1.19 投标文件中项目负责人姓名、投标总报价、单位名称、投标工期、投标承诺质量要求等文字信息出现前后不一致的；
6.4.1.20 未按投标人须知前附表5.2条款执行的。

6.4.1.21 验证时到场的项目负责人与投标文件中的项目负责人二者出现不一致的，予以否决投标；

6.4.1.22 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

6.4.2 投标文件有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；
（5）不同投标人的投标文件相互混装的；
（6）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；

（7）不同投标人的投标文件由同一个IP地址上传的；

（8）不同投标人的投标文件由同一份招标文件源文件制作的

（9）不同投标人委托同一人投标的；

（10）评标委员会认定的其他串通投标情形的。

7．合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标公示

招标人自确定中标候选人之日起，应在发布招标公告的媒介上发布中标候选人公示 ，公示期为3日。

7.3 中标通知

在确定中标人之日起15日内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

    （3）中标候选人未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其它情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

10.1 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章   评标办法（综合评估法）

本项目不实行抽签入围，开标时间截止后，参加投标的所有企业全部入围。
一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标方法

（1）绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目分为二个标段分别招标，投标单位均可参加绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目Ⅰ标、Ⅱ标建设工程投标，同一家投标单位最多只能成为一个标段的中标候选人。按先Ⅰ标、后Ⅱ标的顺序开标，已在Ⅰ标段评审中被评为中标候选人的投标单位取消其在II标段的入围资格。
（2）本次评标采用综合评估法。总分为100分，其中资信部分5分，技术部分15分，商务部分80分。

（3）评标程序：首先进行第一阶段评审，第一阶段评审包括第一阶段的符合性审查及资信技术评审；通过第一阶段符合性审查并且技术部分大于等于10.5分的投标单位进入后续评审，其余投标人不再进入第二阶段评审，若技术部分得分大于等于10.5分的投标单位少于三家，则按得分高低从其余的投标单位中补足三家；第二阶段评审符合性审查，通过第二阶段符合性审查的投标人，进入详细的商务评审。
（4）经评标委员会认定，出现符合性审查不通过等废标的情形，均不再进入后续的评审。

招标文件中如出现含糊不清或有歧义之处，招标人在征得监督办同意的情况下，可以向评标委员会作出解释，评标委员会以招标人的解释为准。

第一阶段评审：

（1）第一阶段符合性审查：

	评审因素
	评审标准

	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	营业执照
	具备有效的营业执照

	资质等级
	同时具有建筑工程施工总承包一级及以上资质和市政公用工程施工总承包一级及以上资质

	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	投标人业绩
	投标人自2017年10月1日以来【时间以竣工验收日期为准】完成过单个合同总建筑面积在10万平方米及以上房屋建筑工程（不含厂房）施工业绩。

注：业绩证明资料必须提供以下资料原件扫描件：

①
工程施工合同；

②
竣工验收证明材料（竣工验收报告或竣工验收备案表）。

以上证明材料二者缺一不可

备注：（1）建筑面积以竣工验收证明材料上的为准，同一合同项目，竣工验收证明材料可多张累加计算总面积；（2）竣工验收证明材料上建设单位、施工单位（本次投标人）、监理单位、设计单位均须盖章；（3）业绩证明资料需体现项目特征。

	项目负责人
	1、具有注册在投标人单位的建筑工程专业壹级注册建造师资格并在“中国建造师网”能查询到注册信息；（提供建造师证书扫描件及“中国建造师网”截图证明）；
2、具有建筑专业高级及以上职称；

3、具有“三类人员”B类证书；
4、拟派项目负责人应为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），提供社保缴费期限在2020年  月至2020年  月的以投标人名义缴纳的社保缴费证明材料；若为事业编制人员，以提供社保缴费期限在2020年  月至2020年  月的由人事代理中心出具的社保证明；
5、在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。若提前通过工程验收的，需在投标文件中提交验收证明。拟委任的项目负责人若曾在其他在建合同工程中担任项目负责人但已进行更换的，应提供项目发包人及行业主管部门或招投标监督机构批准同意更换的有效证明文件，否则更换前后的项目负责人均视为“在建合同工程。”项目负责人更换的证明材料需附在投标文件中，投标截止时间后提交的不作为评标依据。

	省外企业须提供进浙备案证明
	具备有效的进浙备案证明

	项目管理人员
	1、拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C 类证书，人数不少于3人；
2、拟派项目管理人员（项目负责人除外）至少具有1名市政公用工程专业一级注册建造师（不允许兼任）。


（2）资信评分标准（5分）： 

     资信部分评分中，由评标委员会统一评分并集体签字确认。

	序号
	评审内容
	评审标准
	得分

范围

	1
	企业资质
	投标人具有房屋建筑施工总承包特级资质得1分。
	0-1

	2
	 投标人业绩
	投标人自2017年10月1日以来【时间以竣工验收日期为准】完成过单个合同总建筑面积在10万平方米及以上装配式房屋建筑工程（不含厂房）施工业绩的，得1分。

注：业绩证明资料必须提供以下资料原件扫描件：

①
工程施工合同文件；

②
竣工验收证明材料（竣工验收报告或竣工验收备案表）。

以上证明材料二者缺一不可否则不得分。

备注：（1）建筑面积以竣工验收证明材料上的为准，同一合同项目，竣工验收证明材料可多张累加计算总面积；（2）竣工验收证明材料上建设单位、施工单位（本次投标人）、监理单位、设计单位均须盖章；（3）业绩证明资料需体现项目特征，如上述材料中未能体现业绩项目规模、类型的，则还须提供项目所在地行业主管部门出具的证明。
	0-1

	3
	项目负责人业绩
	拟派项目负责人自2017年10月1日以来【时间以竣工验收日期为准】完成过单个合同总建筑面积在10万平方米及以上房屋建筑工程（不含厂房）施工业绩的，得1分。

注：业绩证明资料必须提供以下资料原件扫描件：

①
工程施工合同文件；

②
竣工验收证明材料（竣工验收报告或竣工验收备案表）。

以上证明材料二者缺一不可，否则不得分。

备注：（1）建筑面积以竣工验收证明材料上的为准，同一合同项目，竣工验收证明材料可多张累加计算总面积；（2）竣工验收证明材料上建设单位、施工单位（本次投标人）、监理单位、设计单位均须盖章；（3）业绩证明资料需体现拟派项目负责人的身份及项目特征，项目负责人名字在工程施工合同、竣（交）工验收报告中必须一致。
	0-1

	4
	荣誉奖项
	荣誉奖项（建筑专业）：投标人 2017年10月1日至今作为承建单位（或施工总承包单位）获得奖项满足以下任一条件，可以得分：

获得过省级建设工程质量奖项的（类似“钱江杯”、“黄山杯”、“扬子杯”等，详见附件）每个得0.5分；
获得过“中国建设工程鲁班奖”的每个得1分；

同一项目如获得多个奖项的以最高奖项为准，不重复记分；

证明材料：提供获奖证书或获奖文件原件的电子扫描件，时间以获奖证书标明的时间或下发获奖文件时间为准，其他材料无效，作为参建单位获奖不得分。未按要求提供证明材料的，该获奖项目不得分。投标人提供的工程奖项不得超过 2 个（省级奖项以附表所列奖项为准）。
	0-2

	合    计
	5分


备注：资信部分内容在中标公示时一同公示，各投标人提供的资料必须真实有效，若有需要招标人对预中标人提供的业绩及信誉会同相关管理部门和监督部门进行核实（包括到业绩所在地管理部门核实），一旦发现有弄虚作假行为的，取消预中标资格、没收投标保证金，并且按相关规定提交有关部门作严肃处理。

附表
	奖项名称
	颁奖地区
	说明

	省级奖项

	长城杯
	北京市
	北京市建设工程质量最高荣誉奖

	海河杯
	天津市
	天津市建设工程质量最高荣誉奖

	白玉兰杯
	上海市
	上海市建筑行业工程质量的最高荣誉奖

	巴渝杯
	重庆市
	重庆市建设工程质量最高荣誉奖

	安济杯
	河北省
	河北省建筑行业工程质量最高荣誉奖

	汾水杯
	山西省
	山西省建筑工程质量的最高奖

	草原杯
	内蒙古自治区
	自治区工程建设质量的最高奖项

	世纪杯
	辽宁省
	辽宁省建设工程质量最高荣誉奖

	长白山杯
	吉林省
	吉林省建筑工程质量最高奖

	龙江杯
	黑龙江省
	黑龙江省建设工程质量最高荣誉奖

	扬子杯
	江苏省
	江苏省内建筑工程质量最高荣誉奖

	钱江杯
	浙江省
	浙江省最高工程质量奖

	黄山杯
	安徽省
	安徽省建设工程质量的最高荣誉奖

	闽江杯
	福建省
	福建省建设工程最高荣誉奖

	杜鹃花杯
	江西省
	江西省建筑工程质量的最高荣誉奖

	泰山杯
	山东省
	山东省建筑行业工程质量方面的最高荣誉奖

	中州杯
	河南省
	河南省省建设行业工程质量的最高荣誉奖

	楚天杯
	湖北省
	湖北省建设行业工程质量最高荣誉奖

	芙蓉奖
	湖南省
	湖南省建筑行业工程质量方面的最高奖

	金匠奖
	广东省
	广东省建筑行业工程质量的最高荣誉奖

	广西优质工程奖
	广西壮族自治区
	广西壮族自治区建设工程质量最高荣誉奖

	绿岛杯
	海南省
	海南省建设工程质量的最高荣誉奖

	天府杯
	四川省
	四川省建筑行业建设工程质量的最高荣誉奖

	黄果树杯
	贵州省
	贵州省建设工程施工质量方面的最高荣誉奖

	云南省优质工程奖
	云南省
	云南省建筑工程最高荣誉奖

	雪莲杯
	西藏
	西藏建筑领域最高奖

	长安杯
	陕西省
	陕西省建设工程质量最高荣誉奖

	飞天奖
	甘肃省
	甘肃省建设工程质量最高荣誉奖

	江河源杯
	青海省
	青海省建筑行业工程质量的最高荣誉奖

	西夏杯
	宁夏回族自治区
	宁夏回族自治区建筑工程质量的最高荣誉奖

	天山奖
	新疆维吾尔自治区
	新疆维吾尔自治区级工程质量奖


技术评分标准（15分）
评标委员会成员为5人时，技术部分得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值；评标委员会成员7人及以上时，技术部分得分为评标委员会各成员的有效评分扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值。（技术部分得分保留小数2位）。

	序号
	项目及分值
	评审细则
	优
	良
	一般

	1
	重点难点技术保证措施及解决方案（5分）
	围绕本项目未来社区建设特点编制主要分部分项工程施工方案，并根据项目存在的云廊甲板系统、钢结构平台吊装（跨度约18米、离地高度约51.65米）、装配式楼梯吊装、装配式建筑（含室内装修）工程、立体多层次复合绿化系统等重难点，说明详细的节点、工艺及工程实施的难点分析和解决方案。
	5-3.5(含）
	3.5-1.5(含）
	1.5-0

	2
	施工工期（2分）
	确保工期进度的措施，提供施工进度网络图、横道图等。
	2-1.4(含）
	1.4-0.6（含）
	0.6-0

	3
	质量、安全文明施工（2分）
	对施工质量控制、质量承诺及保证措施；质量通病解决方案及保障措施；对安全环保、扬尘污染防控、创标化、道路路面硬化、施工场地排水、现场防火等的措施。
	2-1.4(含）
	1.4-0.6（含）
	0.6-0

	4
	设备采购（1分）
	所投产品是否全部满足招标文件载明的品牌要求等。
	1-0.7(含）
	0.7-0.3(含）
	0.3-0

	5
	BIM技术（5分）
	针对项目布局规划，应用BIM技术，基于施工图设计文件建立BIM模型及技术成果（建模范围：施工图范围内地下室整体、地上建筑1-2层，以及1#、4#、5#、18#单体，管综排布模型的范围和总体建模范围一致），内容包括：1）提供项目整体建筑结构专业BIM模型及效果图；2）场地布置模型及效果图；3）提供重难点施工方案施工工艺BIM模型；4）需提供复杂空间管综排布BIM模型及图纸。要求提供的BIM模型及技术成果必须形成动画视频，且演示时间不超过15分钟。
	5-3.5(含）
	3.5-1.5(含）
	1.5-0

	合计
	15分


第二阶段评审：

（1）第二阶段符合性审查：

	评审因素
	评审标准

	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章

	报价唯一
	只能有一个有效报价

	工期
	880日历天

	工程质量
	验收合格。确保各分部、分项工程质量一次性达到国家、省市及地方的验收合格标准，整体工程一次性验收合格。

	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定，提供入账凭证

	己标价工程量清单
	符合本工程工程量清单给出子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量


（2）商务评分标准：

商务部分采用区间评定法（满分80分）:
1、确定让利范围。本工程让利范围为8.00%-11.99%，投标人在让利范围外报价的，其标书视作无效标处理，不进入评标程序。
2、确定评标基准价:
C=A*（1—F）
式中C为评标基准价，计算精确到元，角四舍五入。
A为招标人的标底价，标底价由中介机构编制，并经绍兴市上虞区国家建设项目审计中心审定，并在投标截止日15天前在电子招投标交易平台公布；

F为下浮值，在上述让利范围内，由招标单位代表在开标时抽出一个下浮值，先抽8～11整数，后抽0～9之小数点后第一位，最后抽0～9之小数点后第二位，三者相加的百分比即为浮动率F， 
3、计算得分。
（1）投标人的投标报价等于评基准价的，得80分；
（2）投标人投标报价大于评标基准价的，
投标报价得分=80-100%×（投标人投标报价-评标基准价）÷评标基准价×100×3
（3）投标人投标报价小于评标基准价的，
投标报价得分=80-100%×（评标基准价-投标人投标报价）÷评标基准价×100×1.5

（4）以此求得各投标人商务标得分，得分精确到小数点后2位，第三位四舍五入。
二、评审标准
1、 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：
(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

(4)招标文件存在重大偏差的。
2、 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3、 评标委员会按评标办法计算得分，并编制价格比较一览表。
4、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。
5、投标文件的澄清和补正
（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
三、评标结果
（1）经审核符合招标文件要求，资信分、技术分、商务分总得分最高的投标人，为第一中标候选人。
（2）最高得分若有两个及以上分值相同，报价低者为第一中标候选人；若分值相同，报价又相同，则抽签决定第一中标候选人，抽签顺序号以开标要素一览表中投标人对应序号为准。
（3）绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目分为二个标段分别招标，投标单位均可参加绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目Ⅰ标、Ⅱ标建设工程投标，同一家投标单位最多只能成为一个标段的中标候选人。按先Ⅰ标、后Ⅱ标的顺序开标，已在Ⅰ标段评审中被评为中标候选人的投标单位取消其在II标段的入围资格。

（4）评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

（其中协议书、通用合同条款的内容同住房城乡建设部、工商总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）相应部分）
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司 

承包人（全称）：                     
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目（I标段）施工  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目（I标段）施工  。
2.工程地点：绍兴上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口 。
3.工程立项批准文号：            。

4.资金来源：  自筹   。

5.工程内容：具体以提供的施工图、工程量清单及招标文件中明确内容为准。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
工程承包范围：

包括（不限于）工程施工图范围内场地平整、±0.00以下（如：地下室及地下通道）、云廊甲板、空中平台、商铺、设备用房、4#-11#楼、18#-19#楼、1#楼及配套裙房、安装工程（含给排水、电气、暖通、弱电等内容）、装修工程、幕墙工程、钢结构工程、人防工程、消防工程、电梯采购安装工程，同时配套建设区域的室外附属工程（包括道路广场、景观绿化、室外管网等）、市政工程（含道路、河道、绿化、亮化、管网及管线等）、标志标线、标识标牌及与周边市政的衔接工程等。
具体详见施工图审图纸、招标文件、招标答疑、询标纪要、工程量清单及发包人明确指令要求完成的其他工作。
   二、合同工期

计划开工日期：年月日（具体以开工报告为准）。

计划竣工日期：年月日（具体以工程竣工验收合格为准）。

工期总日历天数：880天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量：合格。确保各分部、分项工程质量一次性达到国家、省市及地方的验收合格标准，整体工程一次性验收合格。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)； 
（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

     1.1其中房屋建筑工程部分合同价：
人民币（大写）                 (¥            元)； 

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

1.2其中市政工程部分合同价：

人民币（大写）                 (¥            元)； 

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

1.3其它部分合同价
人民币（大写）                 (¥            元)； 

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同      。

    五、项目负责人
承包人项目负责人：               。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）施工图审图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件（包括但不限于招标答疑、询标记要等）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同经三方代表人签字盖章、履约担保缴纳后生效。

    十三、合同份数
本合同一式  壹拾贰  份，均具有同等法律效力，发包人执  陆 份，承包人执 陆 份。
发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)                                                    
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：       
 （签字）                               （签字）
组织机构代码：                            组织机构代码：               
地  址：                          地  址：          
邮政编码：                          邮政编码：       
法定代表人：                                法定代表人：                 
委托代理人：                                委托代理人：                 
电  话：                        电  话：         
传  真：                        传  真：        
电子信箱：                                      电子信箱：       
开户银行：                        开户银行：       
账  号：                            账  号：         
第二部分、通用条款（略）
第三部分、专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： （1）施工组织设计；（2）其他：①招标文件；②答疑纪要及补充招标文件；③投标文件及其附件；④联系单及有关纪要；⑤双方签署的经主管部门批准的最新文件或协议书具有优先解释权。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：浙江五洲工程项目管理有限公司            ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司     ；
资质类别和等级：                                      ；
    联系电话：                            ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

    1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /  。

1.1.3.9 永久占地包括： 红线范围内为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：永久占地外为实施合同工程需临时占用的土地。如需红线外借地，由承包人自行协调用地相关事宜，发生的费用由承包人承担，已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及国家和国务院各部委颁布的相关法律行政法规；浙江省、绍兴市、上虞区地方颁布的相关法律行政法规等。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准。合同有效期内的标准、规范，招标文件的技术要求。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     
/           ；
发包人提供国外标准、规范的份数：            /            ；
发包人提供国外标准、规范的名称：             /           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /   。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其附录；4、专用合同条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单；9、其他合同文件（（1）工组织设计，（2）其他：①招标文件；②答疑纪要及补充招标文件；③投标文件及其附件；④联系单及有关纪要；⑤双方签署的经主管部门批准的最新文件或协议书具有优先解释权）。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后；
发包人向承包人提供图纸的数量：        伍套             ；
发包人向承包人提供图纸的内容：提供本工程全部的设计图纸 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、材料和设备采购计划，其他根据发包人、监理人和质监站等要求需提供的文件资料；
承包人提供的文件的期限为：应在开工前7日提供施工组织设计、进度计划、分包计划、材料和设备采购计划交给发包人；其它月工程计划、月进度工程报表、付款计划在施工开始后的每月20日前提供；
承包人提供的文件的数量为：肆份  ；
承包人提供的文件的形式为：纸质；
发包人审批承包人文件的期限：工程师收到后7天内予以确定或提出修改意见。

1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：合同签订后发包人及时组织设计交底及图纸会审。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场项目指挥部 ；
发包人指定的接收人为：发包人派驻现场负责人     。
承包人接收文件的地点：施工现场项目指挥部   ；
承包人指定的接收人为：项目负责人或项目负责人代表 。
监理人接收文件的地点：施工现场项目指挥部；
监理人指定的接收人为： 总监或总监代表         。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：修建临时施工道路等设施所需手续的办理主体及费用承担主体为承包人，发包人协助。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：建设项目用地线外的为场外交通，建设项目用地线内的为场内交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   /    。
1.10.4超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人应保密且不外借，不丢失。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /        。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 已包含在投标报价中，发包人不再另行支付   。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实调整，详见专用合同条款变更估价相应条款 。

2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：
姓    名：              ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全权负责协调、处理承包人提出的需发包人解决的问题；负责造价签证及合同范围内的工作内容的质量、安全、进度、造价进行全过程的监督、管理、控制。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：   开工前7天     。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
施工必须的用水、用电、通讯由承包人接至施工现场内，费用在投标报价中自行考虑。场地内的设施均由承包人负责，施工用水用电费用由承包人负责，费用已含在投标报价内；进入施工现场所需道路交通由承包人自行解决。

水准点、坐标控制点由全过程咨询单位移交，水准点与座标点交验完毕即由承包人负责保护，此后由于破坏和失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。
（3）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作按照所属单位要求采取妥善的保护措施，费用由发包人承担，属施工时造成的损坏由承包人负责修复并承担相应费用。
2.4.3 提供基础资料：         /      。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /          。

发包人是否提供支付担保：       否          。

发包人提供支付担保的形式：        /            。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 完整的竣工图、竣工资料和竣工验收报告。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供竣工图和技术资料各肆套（一套必须为原件），及相应的电子文件。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付  。
承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收后15天内   。
承包人提交的竣工资料形式要求：  符合城建档案馆归档要求，提供书面形式及电子文件。
承包人应履行的其他义务：
①会同发包人及时办理工程竣工备案手续；工程及有关档案资料的报送工作。

②对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按监理人、发包人工程师批复意见的要求在3天内提供一份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人因其自身原因未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师通知承包人采取有效措施赶上进度，承包人收到通知后的3天内按经工程师批准后的进度计划编制一份赶工措施报告报送监理人、发包人工程师审批，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。

③承包人应承担施工现场安全保卫及夜间施工照明责任，承担所需费用。

④承包人负责安装在施工过程中为自己所用的供水管网、线路及其设施，并严格按供水、供电的有关规定执行，并须设有专职用水用电管理员全面负责施工用水用电管理；否则一切后果均由承包人负责。 工地所产生的水、电费用在工程完全移交发包人前由承包人自行承担。由承包人负责施工现场内的临时排水设施，并确保排水畅通。

⑤在工程施工期间，承包方应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，做好消防、防盗等安全措施，如发生，由此造成的工期拖延、工程质量受影响及一切经济损失和纠纷解决均由承包方负责，与发包方无涉；施工中发生安全及人身事故由承包人负责处理，并承担全部费用。

⑥承包人须做好大风、暴雨等恶劣天气的施工安排，确保大风、暴雨恶劣天气的现场安全工作；做好防台防汛期间的施工安排，确保施工现场安全；相关费用包含在合同总价中。
⑦本工程在施工中必须保证行人、车辆的通行安全，承包人进场后应在各路口及各建筑物间须搭设有足够强度的安全防护通道，负责工程影响区域内的交通疏导标示标牌等的制作、安装及日常维护，设置必要的安全防护网，施工现场必须人、车分流且满足施工期间交通组织的要求，保证交通畅通，并承担施工期间管理范围内道路的市政设施及便道的日常养护和维修工作，费用已考虑在合同总价中。若由于承包人管理范围内的市政设施及施工便道的维护不力造成后果的，均由承包人负责并承担由此造成的发包人损失。
（12）发包人委托承包人办理的工作：      /       。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：协调并指挥工程进度、保证工程质量及施工安全，接受发包人及监理工程师的监督管理。
关于项目负责人在施工现场的时间要求：本工程要求项目负责人每月现场出勤率不少于24日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止合同，并追究相关的经济损失  。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：本项目对项目负责人（项目经理）每日进行上午下午两次考勤。每月考勤率低于上述标准，以缺勤天数5000元/每天在履约保证金中扣除。
 3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人须承担违约金50万元/每人次，并根据其对发包人造成经济损失的程度予以赔偿直至解除合同。
    3.2.4 承包人确需更换项目经理的：在合同实施期间，项目负责人更换须符合虞政办发〔2020〕44号文件要求（上级主管部门备案后），涉及更换的须经建设单位及建设行政主管部门书面同意，更换的人员必须具备同等资格资历或高于以上。
3.2.5承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人向发包人支付违约金20万元/每人次，并自发包人提出更换之日起，发包人有权按项目负责人缺勤处理。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前。
3.3.2 承包人需更换施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：施工管理人员涉及更换的须经建设单位书面同意，更换的人员必须具备同等资格资历或高于以上。承包人未经发包人同意擅自在施工过程中更换技术负责人，承包人承担一次性 10万元的违约金；其他管理人员一次性 5 万元的违约金。且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和经验。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：其中拒绝更换技术负责人的，承包人须承担一次性10万元/每人次的违约金；拒绝更换其他管理人员一次性5万元/每人次的违约金。并自发包人提出更换之日起，发包人有权按相应人员缺勤处理，根据其对发包人造成经济损失的程度予以赔偿直至解除合同。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人同意擅自在施工过程中更换技术负责人，承包人承担一次性10万元的违约金；其他管理人员一次性5万元的违约金。且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子其他人员每月现场出勤率不少于24日历天，其中工地专职安全员、施工员、质量员在工程施工状况下必须在场；技术负责人每月考勤出勤率低于上述标准，以缺勤天数3000元/天标准在履约保证金中扣除；项目管理班子其他人员每月考勤出勤率低于上述标准，以缺勤天数1000元/天标准在履约保证金中扣除。
以上所有需考勤人员的考勤为：需满足每日上下午两次的考勤要求（两次考勤时间间隔4小时及以上）。

项目负责人或技术负责人连续两个月出勤率小于50%的，发包人将相关情况报送区招投标监督办及相关行业主管部门进行查处）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  主体结构、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围：根据工程项目情况由监理工程师和发包人开工后确认。
3.5.2分包的确定:国家允许分包的范围内，承包人经发包人同意后，可将部分工程分包给具备相应资质的施工企业。分包单位必须经发包人书面同意后方可与总包单位签订专业分包协议。分包工程进度必须符合总进度计划要求。
其他关于分包的约定：

（1）未经发包人同意不得分包。
（2）禁止分包单位将其承包的工程再分包。
（3）分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
     总承包单位总包管理及服务配合费包括但不限于以下内容：
     1）本费用作为总包单位现场配合、交叉施工影响而增加的现场经费；
     2）总包单位负责各专业工程的工期、质量安全的管理与协调；
     3）做好各专业工程竣工资料的整理与归档工作；
     4）总包单位必须向各专业工程承包人提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备、储存仓库、辅助设施及临时设施等，并在如装卸、起吊、安排场地等方面提供必要的帮助；
     5）总包单位须做好安排，以使各专业工程承包人能与其共同使用现场的通道及场地，并为各专业工程承包人提供合理的施工作业空间；
     6）提供各专业工程承包人施工及照明用电、施工用水、并供应其所需的负荷；
     7）负责对已完工的专业工程的保护，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、防雨、防盗等措施，并承担管理责任；
     8）向各专业工程承包人准确提供其所需的标高、定位基准等技术资料，并对提供的技术资料真实性负责；
     9）在总包人所施工的设计图纸以外，如因各专业工程承包人需要在施工中需对设计进行特殊处理或有因专业需要结构进行处理，总包人对此必须全面进行配合和服务；
    10）总包人向各专业工程承包人提供除上述配合管理内容以外，必须提供《2018年浙江省建设工程计价规则》关于总承包服务费中描述的其他配合服务内容。
11）承包人有义务无偿的为各分包单位的工程施工技术资料和与有关分包单位分包协议进行签字盖章，不得借故拒盖或另收取管理费用。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 总包单位不得以明显低于市场平均水平的价格分包给各单位 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工起至完工后工程全部移交止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。 
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：现金(电汇或汇票)或工程保函，金额为中标价的2%。若履约保证金采用电汇、银行汇票形式，在合同签订前提交，履约保证金在工程竣工验收合格后扣除相应违约金后无息退还。若工程履约担保采用工程保函，履约保函的担保期限不少于980天（合同工期基础上延长100天），履约担保期限到期前扣除相应的违约金，如980天未完成工程竣工验收，则双方签订补充协议办理履约保证金的延期。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：接受发包人的委托、提供建设工程施工阶段的质量、进度、造价控制管理和安全生产文明施工监督管理、合同、信息等方面协调管理服务。
关于监理人的监理权限：当涉及工程造价、工程变更、部分工程分包、工程索赔、工期的签证、开工令、停工令、复工令等时，需要取得发包人批准。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：        ；

职    务：          ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：                 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：         /          ；
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  符合国家现行质量评定标准   。

关于工程奖项的约定：\ 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人自检合格后在隐蔽工程48小时前通知监理工程师和发包人代表参加。通知时提交包括承包人自检记录、时间和地点。隐蔽工程验收前，承包人必须提交隐蔽工程验收的必要资料（含影像资料），经监理人验收合格后签署隐蔽工程验收记录及相关资料，无法提供影像资料的，不予验收；分部分项工程验收前，承包人需提供与本分部分项工程验收的相关的施工技术资料。验收合格，监理工程师和发包人代表在记录上签字后方可进行隐蔽和继续下一道工序施工。未经验收擅自隐蔽的，发包人有权对承包人进行处罚。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包方在施工期间严格按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等施工安全技术规范、标准、规程和浙江省建筑安全文明施工标准化工地规定和绍兴地区对施工现场管理规定。
（2）办理施工人员的劳动人身保险等工作，在施工期间发生一切事故均由承包方负责。


（3）按通用条款，同时签订安全生产责任书，施工单位认真执行安全法及有关安全施工规范。如质监站、监理单位出具《安全、文明整改单》，未按时按整改要求整改到位、每出具一次处以3000元-20000元的罚款，直至扣完履约保证金。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：有关文件规定办理各项有关手续，并承担发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人严格按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》执行，开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
按通用条款及省、市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行：如因施工场地交通、环卫、安全、夜间施工、现场尘土和施工噪音管理不符合政府职能部门要求引起行政处罚的，责任由承包人承担，若行政处罚对发包人作出，发包人有权要求承包人对损失予以赔偿。

2）本工程必须创建浙江省建筑安全文明施工标准化工地（创建费用已包含在合同价中，不再另计），如达不到浙江省建筑安全文明施工标准化工地的，扣除相应扣除相应创省标化工地增加费，并对承包人处以违约金50万元处罚。

3）承包人应严格按照有关标准的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。 承包人作为本工程的总承包单位，应督促各分包人做好安全保护措施及安全生产责任制；所发生的费用应计入合同总价，一次性包干，今后不再调整。
4）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，特种作业人员需持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全；
5）承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位；并按照相应条款予以处罚。
6）安全文明施工所发生的费用承包人已在投标报价中包干，发生伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人及建设行政主管部门并承担全部赔偿责任；
7）承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加；
8) 承包人违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《绍兴市扬尘污染防治管理办法》（绍政发[2019]19号）、《绍兴市2020年打赢蓝天保卫战攻坚行动实施方案》（绍政办发（2020）6号）等施工安全技术规范、标准、规程和浙江省建筑安全文明施工标准化工地规定及绍兴地区对施工现场管理规定的，除按相关规范、规定限期内无偿整改外，每发现一起扣除（交纳）违约金 3000 元。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在投标报价中，详见工程进度款支付相应条款。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 参照通用条款 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后提供详细的施工组织设计（施工方案）和进度计划，施工组织设计和工程进度计划的任何修改不能改变承包人的投标报价及承包人承诺的投标工期，承包人不得就施工组织设计和工程进度计划的任何修改向发包人提出索赔、签证等费用。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在收到承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕，予以确定或提出修改意见；若发包人、监理人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在规定期限内应提供修正的施工组织设计，发包人、监理人应对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划的编制
开工前由施工单位根据进度目标（合同工期）编制实施性进度计划（包括总进度计划和月进度计划）和每月计划完成产值，进度计划编制工具采用横道图，并经监理审核和业主批准。
7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后七天内予以确定或提出修改意见。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7个日历天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7个日历天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7个日历天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    开工前      。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：若因发包人原因导致局部工程施工受到影响，承包人应采取合理措施予以弥补。

双方约定工期顺延的其他情况： 原则上不得延期，如遇特殊情况须经现场监理公司代表、业主现场代表签证认可。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：若工期延误每超过合同工期一天，处以20000元/天的处罚。
2)因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：全部履约保证金。
3)承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
4)如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失。
5) 施工现场须配置足够数量及功力的柴油发电机，费用包含在合同总价内。电力部门对本工程供电线路的停电不作为工期顺延的理由，发包人不承担相关任何费用。
6) 承包人应根据工程实际情况采取相应用水预防措施（即配置增压泵、设置蓄水池等），施工过程中因供水部门降压供水或停水引起的费用增加和工期延长的，均由承包人自行承担。
7) 在合同履行过程中，若承包人的施工队伍素质、力量、机械配备、现场施工投入和管理未能履行投标书等相关文件中的承诺，不履行总包职责或分包与总包管理不协调，造成现场管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，加强管理，承包人必须接受。当上述措施仍无效或未采取时，以承包人违约论处，发包人可终止本合同，将承包人清退出场，没收全部履约保证金，由此引起的工期延误责任及损失由承包人负责承担。
8) 施工工期已包含项目现场内部的重大活动及各项检查。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  日气温超过40℃的高温持续5天  ；

（2）    风速大于10级的台风灾害     ；

（3）     其他异常恶劣的气候灾害     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     无   。

8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 已包含在投标报价中，发包人不再另行支付 。

8.5承包人采购材料设备的约定：
承包人提供所有材料设备应按招标文件规定的品牌要求和投标人的投标承诺以及经全过程咨询单位和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求。并应按照工程师和发包人要求提前30天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场, 未经发包人同意而私自使用的，无偿返工。装饰装修工程必须样板先行，其打样返工费用由承包人承担，装修实体样板房满足每户型至少1套，时间、具体位置满足招标人的要求；样板经区建设局、区人才办、区建管服务中心、发包人、设计人、全过程咨询单位书面确认后方可大面施工，否则无偿返工，还须赔偿发包人相应损失）。
因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应于每月25日前向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点、附送产品合格证（复印件）标明所使用部位。材料、设备都必须有出厂合格证、质量保证书和有检验资质单位出具的检验报告，采购后必须经监理人验收通过后方能用于工程。如检查和检验结果不合格，发包人有权拒用这些材料，并立即通知承包人，说明拒用理由。如使用的材料虽有出厂合格证明，任何一方有异议，可进行复试；复试结果如合格，复试费用由异议方负担；复试结果如不合格，复试费用由承包人承担。
⑴对于发包人在招标文件和合同文件中约定的材料或工程设备(主要为主材、外立面、屋面、装修等材料)按以下原则进行采购管理：
①承包人应根据工程进度计划，充分考虑供货前的所有准备时间，至少提前30天向发包人上报拟采购材料或工程设备进场计划。因延误上报而导致的影响工程进度的责任，承包人承担。
②进场计划上报后，发包人会同设计人、监理人提出材料的相关采购要求（包括但不限于颜色、图案、纹样、规格、材质、主要技术参数等内容），承包人据此并结合投标文件提供样品。
③如因厂商原因，承包人投标时明确的材料或工程设备品牌停产或缺货，承包人可提出品牌变更要求，变更的品牌不得低于原品牌的档次，并且必须经发包人同意。
④若承包人投标时明确品牌的材料不具备能实现设计人设计意图的型号、款式时，发包人可根据设计意图向对方提出更换品牌要求，承包人重新选择品牌并提供样品。
⑤承包人提供的样品经发包人会同设计人或监理人书面确认并封样后方可采购进场。为提高选样效率，承包人可在征得发包人同意后，与发包人、设计人、监理人共同到相关材料或工程设备展示点现场选样。设备类的封样可以影像资料、产品说明书、铭牌等能真实反映设备品牌、型号、技术参数等情况的资料进行封样。
(2)对于发包人没有在招标文件中约定的材料或工程设备：
①承包人应选用具有一定生产规模和市场信誉良好的生产厂商和品牌。
②承包人在订货前须将材料或工程设备有关意向生产厂家及技术资料交发包人、监理人报备同意方可签订采购合同，未经报备同意的材料或工程设备一经发现立即清退，已用于工程的立即返工，由此发生的费用和工期延误全部由承包人承担。发包人有权要求承包人提供采购合同。
③经发包人、监理人报备同意的材料或工程设备在使用一段时间后如因供货商或厂方原因无法及时供货可能影响工期的，在同等或高于原报备材料或工程设备品质的前提下，承包人向发包人、监理人提出更换申请，经同意后另行选择材料或工程设备并再次报备同意，相应的工期延误由投标人自行承担。

（3）承包人提供的样品不能满足设计要求或发包人对式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格与承包人投标时所报价相差20%以上），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不得以此理由要求顺延工期。

（4）本工程样板要求采用实景样板房，包括但不限于展示外立面样板墙（开间不少于2间，高度不少于2层）、屋面样板、装修样板、景观样板等，产生的一切费用，在工程费用投标费率中考虑，中标后不签证，不单独列项计取。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：与本工程有关的临时设施及场地由承包人自行解决（含临时设施、租地、二次搬迁、临时污水并网、临时水电接驳、临时场地拆除清理等全部费用），费用已包含在投标报价中，由承包人承担 ，发包人不再另行支付,在结算时不予调整。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：具体按有关规定和发包人要求执行 。 
施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定和发包人要求执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规定和发包人要求执行 。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按有关规定和监理人要求执行 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 

本工程变更按《上虞市政府投资项目管理办法》（市政府11号令）和上虞市人民政府办公室关于印发《上虞市政府投资项目变更管理暂行办法的通知》虞政发〔2012〕68号文件和上虞市人民政府办公室关于进一步加强政府投资项目设计变更管理的意见虞政办发〔2013〕244号、《绍兴市上虞区人民政府办公室关于加强政府投资项目变更管理的补充意见》虞政办发[2018]88号文件相关规定执行。
10.4.2 除10.4.4款情形外，凡合价金额占合同总价2％及以上的分部分项清单项目及施工技术措施项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15％及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目及施工技术措施项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少部分工程量的相应单价由承包人按招标控制价编制采纳月份的绍兴信息价（无绍兴信息价，参考浙江省或周边县市信息价；无信息价按市场价）套相应计价规则并按中标下浮率下浮（中标下浮率计算参考专用合同条款11项），经发包人或委托的咨询单位工程师审定，并经审计审核后执行。
10.4.3 除10.4.4款情形外，发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方法为：
1、合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定。
2、合同中没有类似工程项目单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参照“浙江省计价依据”提出适当的单价，组价原则按招标控制价编制采纳月份的绍兴信息价（无绍兴信息价，参考浙江省或周边县市信息价；无信息价按市场价）套相应计价规则并按中标下浮率下浮（中标下浮率计算参考专用合同条款11项），经发包人或委托的咨询单位工程师确认，并经审计审核后执行。
10.4.4建设工程中，当合同内单项工程增加或减少（含取消）时，投标报价发现严重不平衡报价时，即出现如下两种情形时，认定为严重不平衡报价。
① A>B*(1-i)*1.15

② A<B*(1-i)*0.85

（式中：A 为投标报价；B 为招标控制价（综合单价）；i 为中标下浮值。）
出现不平衡报价时，其增加或减少部分工程量的综合单价，承包人应结合招标控制价（综合单价）重新组价，组价原则招标控制价编制采纳月份的绍兴信息价（无绍兴信息价，参考浙江省或周边县市信息价；无信息价按市场价）套相应计价规则并下浮 ，经发包人或委托的咨询单位工程师确认，并经审计审核后执行。
10.4.5变更必须严格按上虞区国家建设项目变更管理办法执行，做到事前变更，资料及程序规范。
10.4.6上述变更条款由业主单位负责解释与处理。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到建议7天内    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   收到建议7天内    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无     。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  按通用条款执行  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   按通用条款执行  。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1钢材、商品混凝土、预制构件市场价格发生涨跌情况，按下列方式计算和调整：按招标控制价编制采纳的信息价(明确时间)与开工报告之月到房屋建筑（各单体）主体中间结构验收之月（具体以绍兴市建设工程管理信息为准）平均价之间的价差进行计算，该部分差价只计税金，并按中标下浮率下浮。
11.1.2人工、商品砂浆、水泥、砖、黄砂、石子市场价格发生涨跌情况，按下列方式计算和调整：按招标控制价编制采纳的信息价(明确时间)与开工报告之月到工程竣工验收（不含承包人原因引起工期延期）前80%月份信息价（具体以绍兴市建设工程管理信息为准）平均价之间的价差进行计算，该部分差价只计税金，并按中标下浮率下浮。
11.1.3电线、电缆、沥青市场价格发生涨跌情况，按下列方式计算和调整：按招标控制价编制采纳的信息价(明确时间)与房屋建筑主体（各单体）中间结构验收之月到工程竣工验收（不含承包人原因引起工期延期）之月信息价（具体以绍兴市建设工程管理信息为准）平均价之间的价差进行计算，该部分差价只计税金，并按中标下浮率下浮。
11.1.5中标下浮率（不含暂估价）=1-（中标价-暂估价）/（招标控制价-暂估价）
11.1.6调价方式：上述材料价差涨跌超过或低于基期价格的部分计补价差，价差按中标下浮率下浮，调差部分计税不计费。上述材料的工程量及人工的计量方式均以现行浙江省计价定额为准。
11.1.7基期价格：按招标控制价编制采纳的信息价。
11.1.8除上述调整情况外，其他材料市场价格变动不再另行调整合同价款。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价包含的风险范围：价格涨跌及技术风险和管理风险 。

风险费用的计算方法：由投标人自行考虑，包含在投标报价中 。

风险范围以外合同价格的调整方法：按工程变更条款执行 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：①支付工程中标价的1%作为农民工工资预付款，并汇入农民工工资专户；②支付安全文明施工费的预付款   万元。
预付款支付期限：①农民工工资预付款在农民工工资专户开户后15个工作日内；②安全文明施工费预付款在合同签订后15个工作日内。
预付款扣回的方式：①农民工工资预付款在支付85%计量款时一次性扣回；②安全文明施工费预付款在第一个月进度款中一次性扣回，如第一次进度款金额不足扣回时，剩余部分在下一个月进度款中扣回，以此类推。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /           。

预付款担保的形式为：            /            。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

（1）实行工程量清单计价的工程项目，工程量计算规则：《2013年建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）与其他现行国家计量规范、省级行业主管部门颁布的补充规定执行。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月计量一次。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：发承包双方根据合同约定，对承包人完成合同工程的数量进行确认。
12.4 工程进度款（不含电梯部分）支付：①按月支付工程进度款，每月25日前发包人按照当月经全过程咨询单位审核并报送发包人审定后的工程计量价款的80%支付工程进度款（承包人报送的进度款申请材料中必须附带当期隐蔽工程影像资料）。②工程项目竣工验收合格后 28天内支付至经全过程咨询单位审核并报送发包人审定后的工程计量价款的85%（农民工工资1%的预付款在支付至支付计量价款的85%时扣回，并无息退还扣除实施中相应处罚后的剩余履约保证金）；③工程结算审计后支付至结算审计价款的98.5%，剩余审计价款的1.5%作为质量保修金，质量保修期开始满二年后返还0.5%的保证金给承包人，质量保修期满5年结束后返还1%给承包人（扣除相应的违约罚款及维修金），均不计利息。
12.5电梯设备采购及安装款项支付方式：首次排产通知书发出并经发包人确认后20天内支付至所通知设备及安装款总价20%的备料款；全部货物到工地经建设单位、监理单位清点后20天内，支付至设备及安装总价的65%；设备及安装调试完毕并通过绍兴市上虞区质量技术监督局验收合格后支付设备及安装总价的80%；运行满3个月且无质量问题后支付至设备及安装总价的90%；运行满24个月后且无质量问题后支付剩余的设备及安装总价款项。电梯保修期（24个月）间的年检、养护费、维修费（包含易耗品）均包含在本次电梯款的费用内。
12.6 施工过程中产生的变更及调差部分的相关费用在最终结算支付，不在月进度付款中支付。

12.7发票：承包人向发包人申请工程进度款时需向建设单位开具相应金额的增值税专用发票。
12.8对绍兴市外施工方，建设单位在支付工程款时，应要求其按照《国家税务总局关于发布<纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法>的公告》（国家税务总局公告2016年第17号）和《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第11号）的有关规定，向工程所在地税务机关办理预缴税款手续。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按国家验收规范程序 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除不可抗拒的特殊原因外，每延期一天，处以20000元/天的处罚，罚款按天数类推。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        /     。
（1）单机无负荷试车费用由        /       承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /      。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程验收合格后15天内,所有临设必须拆除,所有承包单位的设备和材料必须撤出施工现场,否则视为不具备结算条件 。
14. 竣工结算

双方约定本项目最终结算价款以审计审定价为准。
14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工综合验收合格后，竣工结算经审计审定并出具审计报告后15天内。

竣工结算申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到申请单后14个工作日内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工结算付款凭证后30个工作日。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式四份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：      /        。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。

（2）发包人完成支付的期限：        /      。

承包人必须对提交发包人审核的竣工结算金额的合理性负责，若承包人提交发包人审核的竣工结算金额超过审计审定金额5%以上的，承包人须按浙价服（2009）84文件的规定向负责工程结算审核的造价咨询单位支付工程结算审核追加费用。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  竣工验收合格之日起24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  /      ； 
（2） 1.5 %的结算款；
（3）其他方式：    /          。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：    /      。
关于质量保证金的补充约定：留结算审定价的1.5%作为质量保证金，质量保修期开始满二年后返还0.5%的保证金给承包人，质量保修期满5年结束后返还1%给承包人（扣除相应的违约罚款及维修金），均不计利息 。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：     详见工程质量保修书        。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 须在收到通知后24小时内到达 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       /       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按国家相关法规执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  按国家相关法规执行。

（7）其他：          /          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的情形与需承担的责任：
（1）由于承包人的原因，合同工期每延期一天，处20000元/天的工期违约金，罚款按天数类推，直至扣完履约保证金。 
（2）本项目分别对项目负责人（项目经理）、技术负责人每日分两次进行考勤。项目负责人（项目经理）、技术负责人、项目管理班子其他人员每月现场出勤率不少于24日历天，月考核出勤率低于上述标准，处项目负责人（项目经理）5000元/天的违约金，处技术负责人3000元/天的违约金，处项目管理班子其他人员1000元/天的违约金。
（3）在合同实施期间，承包人不得擅自更换项目经理，否则承担一次性50万元的违约金；不得擅自更换项目技术负责人和其他管理人员，否则擅自更换技术负责人承担一次性10万元的违约金，其他管理人员一次性5万元的违约金。
（4）本工程设计交底及重要工程相关会议，施工单位项目负责人、技术负责人等项目管理主要班子应参加，请假须经业主同意，如缺会按缺勤一日处理，项目负责人处5000元/天、技术负责人处3000元/天、项目管理其他人员处1000元/天的违约金。

（5）由于承包人原因，造成整体工程质量不合格，由承包人无偿修复，并罚没相应履约保证金，并承担因此造成的发包人的损失；如质监主管单位、监理单位出具质量整改单，每出具一次，施工单位未按时按整改要求整改到位的，处以3000元-20000元的罚款，直至履约保证金扣完为止。原材料质量须严格把关，不符合质量规范要求进入工地现场的，每发现一次视情罚3000元-20000元；如已用于工程，拆除返工重新施工，相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付，视情并处罚款3000-20000元/次；钢筋必须现场加工。

（6）发包人与承包人签订安全文明生产责任书，施工单位认真执行安全法及有关安全施工规范。如质监站、监理单位出具《安全、文明整改单》，施工单位未按时按整改要求整改到位的，每次处以3000-20000元的罚款,直至扣完履约保证金。
（7）建筑材料和工程渣土的运输要执行虞政办发（2007）253号《上虞市人民政府办公室关于上虞市城市容貌标准（试行）的通知》文件要求，如违反，除承担政府有关部门的处罚外，每次处罚金3000元-20000元。
（8）承包人违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《绍兴市扬尘污染防治管理办法》（绍政发[2019]19号）、《绍兴市2020年打赢蓝天保卫战攻坚行动实施方案》（绍政办发（2020）6号）等施工安全技术规范、标准、规程和浙江省建筑安全文明施工标准化工地规定及绍兴地区对施工现场管理规定的。除按相关规范、规定限期无偿整改外，每发现一起扣除违约金 3000 元。
（9）承包人收到中标通知书后15天内完成施工许可证所需的硬件软件建设条件，并会同业主方、全过程工程咨询单位办好施工许可证，因承包方原因逾期的，扣罚履约保证金20万元。施工许可证取得之日为开工之日。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人违约处罚，发包人有权在进度款中扣除  。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权单方解除或终止合同，没收承包人的全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 15 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 农民工工伤保险需在开工前办理完毕，由承包人负责投保。所有保险不应免除由于承包人过失造成的损失而承担的责任
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按有关规定办理。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 由承包人自行决定。 
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /        。
选定争议评审员的期限：               /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                     /                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    按通用条款执行    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  \  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  绍兴市上虞区  人民法院起诉。

21.补充条款

21.1.承包人发生伤亡事故，必须遵照国务院关于工人职员伤亡事故报告规程的规定办理。所发生的一切事故费用及事故后果，全部由承包人承担,并按相关规定进行处罚。                                

21.2承包人须按发包人要求选择进场道路，必须保证进场道路畅通和路面清洁，不得破坏原有已建道路，如有破坏由承包人负责修复，并承担其费用。 

21.3渣土外运按《绍兴市上虞区建筑渣土处置管理暂行办法》（虞政发[2017]26号）文件要求实施。工地扬尘按《绍兴市建设系统2020年施工扬尘污染防治工作考核办法》（绍市建设办〔2020〕11号）等相关文件要求实施，制定施工现场防尘治理措施，并严格执行实施。

21.4根据《保障农民工工资支付条例》，为了保质保量的顺利完成工程建设任务，充分调动民工工作的积极性，切实保障民工的劳动成果，承包人须严格执行行业管理单位关于无欠薪方案的相关措施，并在本合同签订时签署“民工工资无欠薪协议”，规范农民工工资专用账户资金管理，设立人工费分账基准比例，本工程比例为20%。

21.5办理施工许可证前，中标单位用工实名制须按《关于调整用工实名制管理若干规定》（绍市建设〔2018〕24号）文件和《关于进一步落实信息化用工实名制管理制度的通知》（绍市建设[2018]262号）文件等规定执行。

21.6承包人承担现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)，承担相应的费用。处理与当地政府、治安等的协调工作。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。

21.7关于全过程咨询单位、发包人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供发包人、全过程咨询单位在施工现场的办公室【6】间，每间不少于【20】㎡，会议室【1】间（以上房间均包括办公设备、家具、空调、通讯网络等），且不另行计取费用。

21.8承包人须提供足够数量和规格的安全帽供发包人、监理人、有关部门、承包人雇佣的劳务和职员或获授权进入工地的其他人士使用。承包人须防止火灾的发生，采取一切可能的预防措施和提供一切必需的灭火设备和经受训练的员工。

21.9承包人严格按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》执行。遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准，所需费用由承包人负担。 

21.10承包人应承担施工现场安全保卫及夜间施工照明责任，在项目范围内安装高清监控摄像头（确保监控无死角、云台控制、网络控制）根据发包人指定的范围并按质监部门要求设置周围围栏设施，施工工地现场围档和外架防护必须100%全封闭，对临时围墙进行美化、喷雾、增加公益广告（至少50%以上），且需符合质监站等有关管理部门的规定；所需费用由承包人负担。

21.11竣工验收前必须收集整理并提交完整的竣工技术资料及安全台帐（包括所有分包单位分包范围内资料及台帐），否则不予验收。

21.12工程竣工后10天内，所有临时设施必须拆除、所有承包单位的设备和材料必须撤出施工现场、施工现场垃圾（建筑垃圾、生活垃圾）必须清理干净、所有建筑物表面必须清洁干净，否则视为不具备验收条件。投标单位报价时综合考虑,结算时不作调整。

21.13遇政府重大活动期间以及发包人觉得必要的时间段内，发包人可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用，相关费用含在合同价款中。

21.14中标人须在收到中标通知书之后的6个月内，完成与招标人的清单核对工作。核对过程中发现实际工程量超过招标文件工程量清单量的，或者招标工程量有错误或遗漏的，应在此6个月期限内提出书面异议。核对后如上报漏项部分金额经审核后差值超过5%时（承包人上报漏项部份金额-审定后漏项部份金额/承包人上报漏项部份金额≥5%），承包人应支付审计费用给全过程咨询单位（以漏项部分金额为基准），审计费用按超过5%以外的核减额及核增额的5%计算。承包人拒绝支付时，发包人在当期应付工程款中代扣支付，并按发包人代付金额的20%扣减工程款。若规定时间内未提出，视作承包人对工程量无异议，则核对工作不再进行。
21.15本项目工程款承包人须做到专款专用，且发包人有权随时了解和查看工程款项的使用情况及去向，如发现有工程款挪作他用，停止拨付下一期工程款（进度款），给工程进度及质量等造成影响的，发包人有权要求赔偿损失。

21.16承包人必须无条件配合电力、自来水、通讯、有线电视、天然气等专业配套单位施工，发包人支付给承包人施工配套费用20万元，用于做好配合、保护等相关工作。此项费用已包含在工程造价中，配合内容详见3.5.2中关于“总承包单位总包管理及服务配合费”的规定。

21.17本工程必须创建浙江省建筑安全文明施工标化工地（创建费用已包含在合同价中，不再另计），如未创建成功，罚款伍拾万元同时扣除相应创省标化工地增加费。

21.18本工程所需的主要材料凡由承包人采购供应的，采购前必须提前报监理及发包人同意后方可采购；主要材料必须先提供样品，经设计、监理认及发包人确认后，才可大批量进货，否则发包人有权要求调货，一切责任和费用均由承包人自行承担。所有的进场材料须提供质保书或合格证、并且符合施工图纸和规范要求。

21.19考虑到本项目整体的统一性、协调性，Ⅰ标、Ⅱ标装修材料品牌和规格等需要统一，发包方对材料的品牌和规格需要调整的，中标人必须响应。

21.20本工程涉及钢结构等需要深化设计的项目，中标单位提供的设计方案必须通过设计人的盖章认可，如涉及到二次深化的设计费用，由投标单位考虑在投标报价中，今后不再调整。
21.21、智能化工程由智能化施工单位负责智能化各子系统（包括智能门锁）施工及设备、设施的所有软、硬件，安装及调试等，施工总承包单位负责室内外管路（含桥架）、套管、接线盒（井）预埋。施工总承包单位须对预埋管线的质量负责，并按要求做好配合工作。总承包配合服务费的计取不得超过智能化工程合同价的2%，由总承包单位向专业工程单位收取。

21.22项目需设置各类样板用于指导现场施工，具体有：材料样板展示区、工艺样板展示区、结构、防水、安装、支模架等施工节点样板展示，施工过程中严格按样板标准进行指导施工。

21.23自费赶上项目进度计划：因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人应根据工程实际情况对工程进度计划进行调整和纠偏。调整编制延误工期的赶工措施，否则发包人有权根据进度计划和实际进度予以处罚，并责令整改。 
21.24对于依法必须招标的暂估价项目（包括但不限于：公寓活动家具、燃气灶和油烟机套装、套内分体空调、空气能热泵等），承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前将经全过程咨询单位审核后的招标方案、设备技术参数、招标控制价、推荐品牌等材料报送发包人审查，经发包人及全过程咨询单位确定后的招标控制价按总承包单位中标的中标下浮率下浮，下浮后的总价作为二次招标的最高限价进行招标，发包人有权对上述材料提出修改意见，并按照法律规定参加评标，招投标全过程受发包人监督，上诉材料及相依的手续、招标文件须经发包人确认后方可执行。暂估价项目的总承包配合服务费的计取不得超过该专项工程合同价的2%，由总承包单位向专业工程单位收取，配合内容详见3.5.2中关于“总承包单位总包管理及服务配合费”的规定。
21.25装修施工图、装修样板房须经区建设局、区人才办、区建管服务中心共同确认后方可实施。实体样板房装修完成后，由区建设局委托第三方造价咨询机构对装修造价进行审核，并由公证处对装修成果进行公证公示。
21.26 品牌型号：按中标人投标书中选用品牌为准，所选用的品牌系列要求是安装时该品牌更新的最新系列，品牌系列的档次应为浙江省同时间段竣工的中高档楼盘所采用的品牌系列档次。
21.27 电梯安装所涉及电梯圈梁、构造柱、水电费等，已包含在各自总承包施工范围内，不得再向业主单位独立计取电梯安装时发生的土建施工费用。
21.28 I、II标段的消防控制系统及场外安装工程（包括景观配电、弱电、消火栓、灌溉系统）统一由I标总承包单位负责施工；I、II标段的泛光照明工程统一由II标总承包单位负责施工。I、II标段施工总承包单位应无条件配合另一标段的施工总承包单位的施工及管理工作，以上内容总包配合费用相互抵消，不得再向业主计取相关配合费用。
21.28 本项目的三维数字化管理系统已包含在绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心项目中，由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司负责实施。中标人应根据中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司提供的BIM模型，在施工阶段开展相关BIM技术应用，完成模型的“错漏碰缺”分析、施工模拟等，最终提交符合省级统一CIM平台要求的BIM技术应用成果报告和视频文件。
21.29 工程建设过程中承包人与发包人之间如有发生工程洽商、变更、合同争议的鉴定与索赔等审计事项，承包人上报书面材料后，需由发包人委托全过程咨询单位进行审计核对并报审计局审查。核对后如差值超过5%时（承包人上报金额-审定后金额/承包人上报金额≥5%），承包人应支付审计费用给咨询单位，审计费用按超过5%以外的核减额及核增额的5%计算。承包人拒绝支付时，发包人在当期应付工程款中代扣支付，并按发包人代付金额的20%扣减工程款。
21.30装饰装修工程实施要求及条件

(1）本项目属于全省首批未来社区试点建设项目，根据《浙江省人民政府关于印发浙江省未来社区建设试点工作方案的通知（浙政发【2019】8号）》文件精神，未来社区建设需推广装配式建筑和建筑装修一体化应用技术。承包人需按照《浙江省未来社区试点创建评价指标体系（试行）》等相关文件要求完成总承包合同内的装修工程。

(2）为确保装修工程质量、进度，保证装配式建筑与装修一体化指标顺利落地，发包人应在签订总承包合同后180日历天内提供符合施工图及交付标准的场外样板间（确定装修材料、施工工艺、款式、颜色等）。承包人或专业分包单位须按照发包人提供的场外样板间的标准建设实体样板间，且实体样板间须经区建设局、区人才办、区建管服务中心共同确认后方可实施装修工程。实体样板房装修完成后住宅销售前，由区建设局委托第三方造价咨询机构对装修造价进行审核，并由公证处对装修成果进行公证公示。

(3)承包人或专业分包单位实施装饰装修工程须同时满足以下条件：

①具有建筑装饰装修工程专业承包壹级资质；

②自2017年10月1日以来完成过住宅或公寓项目的装配式装修施工，且单项目合同金额不小于1亿元人民币。需提供工程施工合同及竣工验收报告作为证明材料，如上述材料中未能体现业绩项目规模、类型的，则还须提供项目所在地行业主管部门或者建设单位出具的证明；

③须按照发包人提供的场外样板间为标准及相关要求建设实体样板间；

④若承包人无法满足以上要求时，承包人应按以上条件择优选择专业分包单位，并在施工总承包合同签订后240日历天内确定精装修工程专业分包单位。

（4）若承包人未按照以上条款执行，发包人有权要求承包人按以上条件，并经发包人认可后将装饰装修工程进行二次招标。

21.31 承包人须无条件配合该项目省发改组织的未来社区验收。

21.32发包人在合同正式签订时保留修改的权利。

附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目（I标段、II标段）界面划分

附件1：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程和景观工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                              。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5  年；

3．装修工程为  2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2    年；

7. 景观工程、苗木养护期为   2   年；
8．其他项目保修期限约定如下：

   电梯质量保修期为2年，质量保修期自工程竣工备案之日起计算 。     

　　质量保修期自工程竣工备案之日起计算。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工备案完成时起计算。

留结算审定价的1.5%作为质量保证金，质量保修期开始满二年后返还0.5%的保证金给承包人，质量保修期满5年结束后返还1%给承包人（扣除相应的违约罚款及维修金），均不计利息。
    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  

                                                          。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工备案前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件2
绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目（I标段、II标段）界面划分
标段划分以虞兴路西侧分界线为界，西侧为Ⅰ标段，东侧为Ⅱ标段，各标段需建设各自红线范围内所有内容。I、II标段的消防控制系统及场外安装工程（包括景观配电、弱电、消火栓、灌溉系统）统一由I标总承包单位负责施工；I、II标段的泛光照明工程统一由II标总承包单位负责施工； 1#楼2-5层除电梯厅、前室（含合用前室）及卫生间需精装修交付外，其余毛坯交付；商铺均毛坯交付。建设内容包括（但不限于）下表： 
施工总承包主要工作内容

	Ⅰ标段
	住宅
	4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、18#、19#共10幢。

	
	公建
	1#楼及配套裙房、Ⅰ标段区域地下室及地下通道、云廊甲板、空中平台、商铺、设备用房等。

	
	场外
	Ⅰ标段区域内的景观绿化、道路（含联谊路西段及文锦路西段）、河道、室外体育活动场地、楼梯、电梯（含自动扶梯）、铺装、景观小品、垃圾收集点等。

	
	其他
	Ⅰ、Ⅱ两个标段的消防控制系统、场外安装（场外景观配电、消火栓系统、灌溉系统）；Ⅰ标段区域场外照明、监控预埋、自来水二次供应（场外部分）、消防给水、消防喷淋等。

	Ⅱ标段
	住宅
	12#、13#、14#、15#、16#、17#、20#、21#、22#、23#、24#、25#共12幢。

	
	公建
	Ⅱ区域地下室及地下通道、云廊甲板、空中平台、商铺、设备用房等。

	
	场外
	Ⅱ标段区域内的绿化、道路（含虞兴路南段及文锦路东段）、河道、室外体育活动场地、楼梯、电梯（含自动扶梯）、铺装、景观小品、垃圾收集点等。

	
	其他
	I、II两个标段的泛光照明系统；Ⅱ标段区域场外照明、监控预埋、自来水二次供应（场外部分）、消防给水、消防喷淋等。


补充说明：
1、市政道路
1.1、与绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心项目施工界面划分：根据项目红线划分。
1.2、Ⅰ、Ⅱ标段施工界面划分：以红线划分，联谊路西段由Ⅰ标段施工，虞兴路南段由Ⅱ标段施工；文锦路以坐标（X=3322378.326、Y=581703.356）及坐标（X =3322364.593、Y=581700.638）之间的连线为界，西侧由Ⅰ标段施工，东侧由Ⅱ标段施工。
2、Q1#天桥（与绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心项目施工界面划分）：以轴线YL-5与轴线YL-6之间的变形缝为界，西侧为本项目Ⅰ标段施工，东侧为绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心项目施工，但红线范围内的桩基及承台由红线归属方施工。
3、Q2#天桥（与绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心项目施工界面划分）：以天桥四周变形缝为界，除2台自动扶梯由本项目Ⅰ标段施工外，其余天桥部分（含楼梯）均由绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心项目施工，地下室顶板上部混凝土基础及以上均由绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心项目施工，本项目Ⅰ标段需无条件配合。
4、Q4#天桥（与绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心项目施工界面划分）：以轴线S-F北侧的变形缝为界，南侧为本项目Ⅱ标段施工，北侧为绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心项目施工，但红线范围内的桩基及承台由红线归属方施工。

5、地下室
5.1、与绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心项目施工界面划分：以DE-M北侧的变形缝为界，南侧为本项目Ⅱ标段施工，北侧为绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心项目施工。
5.2、Ⅰ、Ⅱ标段施工界面划分：以DC-14东侧的变形缝为界，西侧为本项目Ⅰ标段施工，东侧为绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心项目施工。
附件3
安全文明施工具体要求
一 安全防护要求
一） “四口”“五临边”防护
1、基坑周边防护
a) 防护栏杆采用扣件钢管搭设，刷黄黑漆，相间 300mm。基坑外侧满挂密目网或采用180mm 高挡脚板。
b) 栏杆离基坑边沿不得小于 500mm。
c) 参考做法：
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图1  基坑周边防护正面图
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图2  基坑周边防护侧面图

2、 安全通道防护
a) 在建工程地面入口处和建筑物可能坠落半径内的通道上方，应设置通道防护棚。地面入口处防护棚的长度应视建筑物的高度而定，必须大于或等于坠落半径（建筑高度h=2~5m 时，坠落半径R=3m；h=5~15m 时，R=4m；h=15~30m，R=5m；h>30m，R=6m）
b) 采用扣件、钢管、密目安全网和木板搭设，钢管刷黄黑漆，相间 300mm。当通道架空设置时，除底部支撑必须稳固之外，必须在0.6m 和1.2m 位置设置两道防护栏杆。通道口须设置灭火器、安全警示标牌和警示对联。
c) 防护棚顶部材料可采用单层 50mm 厚木板或相当于50mm 厚木板强度的其它材料，或用两层胶合板代替。通道两侧用密目网封闭。
d) 须在进入建筑物的安全通道出口位置设置4具3Kg 磷酸氨盐干粉灭火器。
e) 参考做法：
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图3 安全通道口正面图
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图4  安全通道口侧面图
3、建筑楼梯防护
a) 防护栏杆采用扣件钢管搭设，刷黄黑漆，相间300mm。栏杆须与建筑结构可靠固定。每段栏杆两头的立杆可采用套管底座与建筑结构固定。
b) 回转式楼梯间每三层设一道安全平网，在首层顶板的高度满铺脚手板。
c) 施工楼层出口必须设置 3Kg 磷酸氨盐干粉灭火器2 具。当楼层未设消火栓时，每200 ㎡须补设1 具3Kg 磷酸氨盐干粉灭火器。
d) 参考做法：
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图5 楼梯栏杆和楼梯口
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图6 楼梯栏杆和楼梯口效果图
4、楼层、屋面和阳台临边防护
a) 主体施工阶段应采用外脚手架作为楼层的临边防护。
b) 防护栏杆采用扣件钢管脚手架搭设，刷黄黑漆，相间300mm，栏杆须在两端及中间部位与建筑结构可靠固定。内侧满挂密目安全网或在栏杆底部设180mm 高的木板做挡脚板。
c) 平屋面和阳台临边防护做法参照楼层临边防护；斜屋面周边临边防护栏杆高度不小于 1.5m，并加挂安全立网，沿斜屋面布置间距不大于10m。
d) 参考做法：
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图7 楼层、屋面和阳台临边防护
5、电梯井防护
a) 电梯井内各层网高度差不得大于 10m，顶层网应封闭上口。所有网体与晶壁的空隙不得大于80mm。平网可固定在井内钢管脚手架上，还可通过预留的固定模板的螺栓孔固定于井壁。首层设平台便于清理杂物。
b) 电梯井口栅门刷黄黑漆，相间250mm。设“当心坠落”和“禁止抛物”安全标志牌，栅门上锁。
c) 参考做法：
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图8 电梯井竖向防护
[image: image9.jpg]T

]
[

o

™ zwnmm;ﬂﬁ,ﬂ'"




图9  电梯井口栅门
6、楼层预留洞口及后浇带防护
a) 边长大于 250mm 小于1.5m 的洞口，应尽量在楼层钢筋安装施工时预留通长钢筋网，并在浇捣混凝土以前铺板防护。
b) 边长大于 1.5m 的洞口防护栏杆采用扣件钢管搭设，刷黄黑漆，相间300mm，设三道横杆，栏杆须与建筑结构可靠固定。
c) 参考做法：
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图10 洞口边长≤500防护
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图11 洞口边长＞500防护
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图12 后浇带防护
7、坡道施工梯防护
a) 采用Φ48钢管、扣件、密目安全网和木板依坡面搭设，钢管刷黄黑漆，相间300mm。
b) 踏板下横杆采用1.5m长的钢管搭设，施工梯宽度1.3m。立杆打入地下不小于500mm，视情况需要设置立杆抛撑。
c) 施工梯与底面夹角不应大于60°，须设宽度不小于200mm木踏板，用铁丝固定在两条用扣件固定在底部承托钢管上下的横杆上。
d) 参考做法：[image: image13.jpg]



图13 坡道施工图
8、脚手架外侧施工楼梯
a) 采用Φ48钢管、扣件、密目安全网和木板搭设，钢管刷黄黑漆，相间300mm。地面应夯实。
b) 施工梯必须采用刚性附墙装置与结构可靠固定，施工梯三面满挂密目安全网。立杆间距不应大于2m。
c) 须设宽度不小于 200mm 的木踏板，下横杆采用1m 长的钢管搭设，施工梯宽度1m。施工梯段与地面夹角不应大于60，梯段长度大于6m时须设休息平台。除平台满铺脚手板之外，梯段下须满挂脚手板或密目安全网，内外梯段两侧中部均须设落地支撑立杆。
e) 参考做法：
[image: image14.png]



图14  脚手架外侧施工楼梯正立面
[image: image15.jpg]



图15  脚手架外侧施工楼梯侧立面
9、高度4.8m以下架空通道
a) 采用Φ48 钢管、扣件、密目安全网和木板搭设，通道板处高度不应大于4.8m，钢管刷黄黑漆，相间300mm。地面应夯实。
b) 通道板下的横杆采用 2m 长的钢管搭设、间距0.75m，通道宽度1.8m。立杆底部须设垫板。必须设置抛撑，抛撑的地锚杆打入地下不小于500mm。
c) 当通道宽度大于 1.8m 时，通道下须加一排设立杆，保证立杆间距不大于1.5m。
d) 通道满铺 18mm 木板或竹胶板、脚手架、并可靠固定。当需要通行手推车时，通道须满铺两层18mm 木板或竹胶板。
e) 通道位于建筑可能坠落半径之内的部分，设置防护棚。
二）外用脚手架
1、脚手架地基、基础和扫地杆
a) 基础形式必须根据土质和雨水情况决定，本图仅表示通常情况。搭设在楼面上的脚手架，应对楼面承载力进行验算。
b) 为了形成稳固的支撑，脚手架底部必须设置纵横向扫地杆（纵上横下），并从底部第一步水平杆（扫地杆）开始设置连墙杆。
c) 立杆底部应设垫木或配套的底座，且不得悬空。脚手架地基或基础应高于周边自然地坪 50mm～100mm。
d) 基础外侧应设脚手架基础排水沟，高度在 80m 以上的脚手架应设砖砌排水沟。外侧的地表水不宜进入排水沟。
f) 参考做法：
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图16 落地式脚手架基础设置图
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图17 落地式脚手架基础设置图
2、脚手架连墙件装置
a) 脚手架高度在 24m 以上的，脚手架必须采用刚性连墙装置。当补设连墙装置时，采用安装式连墙装置时，采用安装式刚性连墙装置。连墙装置必须置于架体主结点。
b) 一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙装置，垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m。
c) 连墙装置的数量除满足设计参数之外，尚应符合表1规定。
   连墙件布置最大间距(注：h—步距，la—纵距)   （表1）
	双排脚手架高度
	竖向间距
	水平间距
	单根连墙装置覆盖面积（m²）

	≤50 m
	≤3h
	≤3la
	≤40

	>50 m
	≤3h
	≤3la
	≤27


d) 参考做法：
[image: image18.png]
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图18  常规刚性连墙装置图                           图19  柔性连墙装置
[image: image20.png]
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图20  安装式刚性连墙装置图                     图21  连墙装置1-1剖面
3、脚手架剪刀撑和横向斜撑
a) 当脚手架高度在24m 以下时，除在脚手架的外侧立面两端（（脚手架转角处）由底至顶各连续设置一组剪刀撑外，中间应每隔15m 设置一组。当脚手架高度在24m 以上时，应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
b) 高度在 24m 以上的封闭型脚手架，除拐角应设置横向斜撑外，中间应每隔6 跨设置一道。剪刀撑钢管应与之相交的每一立杆或横向水平杆的伸出端扣紧。横向斜撑钢管应与之相交的每一立杆和小横杆扣紧。
c) 剪刀撑和斜撑钢管接长应采用搭接、搭接长度不应小于1m，应采用不少于3 个旋转扣件固定，端部扣件的边缘至杆端距离不应小于100mm。
d) 参考做法：
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图22  高度24 m以下脚手架   
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图23  高度24 m以上脚手架                       图24 横向斜撑
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图25 剪刀撑大样
4、脚手架架体防护
a) 水平杆在垂直方向上最大间距由设计决定，应该在设计允许垂直间距的范围内调整水平杆的安装位置，使安装后的水平杆与楼面高差在100mm 以内。
b) 小横杆一端应尽量靠近楼面，当间隙大于 150mm 时，应另行加设钢管铺板或采用安全网封住缺口。
c)主体施工阶段，施工层、拆模层、第二层必须满铺脚手板，铺稳、离开墙面120～150mm。
d) 架体外排钢管内侧必须满挂密目式安全网，绑扎安全网的镀锌铁丝执行不应小于1mm。
e) 无论何种情况，脚手架最高处的大横杆必须高于作业面1.2m 以上（当为斜屋面时，必须高于作业面1.5m）。脚手板下支撑钢管间距不应大于1m。不应采用竹笆板作为脚手板材料。
f) 当脚手架高度超过 50m，应考虑对架体采取卸荷措施，卸荷次数和设置位置由施工方案决定。
5、脚手架悬挑装置
a) 悬挑装置的主要承力构件应采用工字钢，楼板上的固定装置不得采用螺纹钢制作。
b) 钢丝绳作为悬挑结构的保险装置，不参与悬挑结构的受力计算，钢丝绳应采用OO 型花篮螺栓调节各绳张力均匀，型钢前端开孔穿钢丝绳处应加设锁具套环，防止钢丝绳损伤。
c) 在型钢支撑外脚手架钢管的位置，须焊接短钢筋，让钢管套接固定在型钢上防止滑脱。
d) 当在外阳台部位设置悬挑时，应对此部位建筑结构的安全性进行验算，符合要求方可设置。
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图26 悬挑脚手架正面图
三）垂直运输机械
1、塔吊悬挑式型钢接料平台
a) 平台承载面积不宜大于 12 ㎡；长宽比不应大于1.5:1，平台坡向建筑物3%。
b) 平台由主次梁、吊耳、平台板、钢丝绳、防护栏杆及挡板、柱上楼面固定装置等组成。
c) 主梁、次梁（本图中未绘出）使用槽钢制作、吊耳使用圆钢或钢板制作。节点必须采用焊接。
d) 钢丝绳必须采用 OO 型花篮螺栓调节松紧，螺栓与钢丝绳的强度应一致。
e) 采用钢板作为平台板时应与次梁焊接固定，用木板时应与次梁绑扎牢固。
f) 钢丝绳严禁跨越平台垂直上方。
g) 楼面支撑点必须是边梁或全现浇混凝土的窗口位置，楼面支撑点及钢绳拉结固定柱承载力应满足需要，混凝土强度应达到设计强度。。
h) 参考做法：
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图27  悬挑式型钢接料平台样式图
2、塔吊落地式钢管接料平台
a) 架体采用Φ48 钢管、扣件、安全网和木板搭设，采用连墙装置每层与建筑结构固定，严禁与脚手架连接，隔一层必须用钢管斜撑固定一道。在平台下方的立杆上须采用双扣件加固。
b) 除架体三面设剪刀撑之外，同时在架内必须设剪刀撑，剪刀撑须与相交的立杆采用扣件固定。
c) 搭设高度不得超过 24m。本图其余临边部位防护未画出。
d) 须设置安全标识牌：当心落物、禁止靠近、禁止停留和限重运行。
e) 接料平台加高后，下方楼面边缘开口应按规定补作临边防护。
f) 参考做法：
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图28 正面图
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图29  侧面图
3、施工电梯和物料提升机的楼层门制作
a) 楼层门各部位应可靠焊接，并除锈刷防锈漆，外涂红色面漆、框架红白漆相间 300mm。应设安全标语和白色标语。
b) 对楼层门的使用必须严格管理，司机必须负责做到：门未关好，司机不得启动电梯或物料提升机；电梯或物料提升机未停靠，严禁开门；通过后，必须关门上锁。施工人员违反上述规定，司机须向项目管理人员报告。
c) 可根据现场要求改为内侧不能开锁的形式：取消手柄下方 25×4 扁钢、钢丝网直接与35×4 扁钢焊接，手柄不向内伸出。
d) 参考做法：
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图30  物料提升机楼层门内侧立面图
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图31  物料提升机楼层门外侧立面图
4、施工电梯和物料提升机的楼层门和通道安装搭设
a) 在各个通道两侧必须采用钢管预埋件与建筑结构进行刚性连接，高度在 24m 以上的楼层通道架两侧须设钢丝绳作为安全措施，通道下大横杆与立杆间用双扣件防止通道横杆下滑。固定架与外脚手架之间不应连接，外脚手架断开位置应做补强加固。
b) 楼层门四角的钢管必须全部用直角扣件固定在架内排钢管内侧。通道板必须牢固并可靠固定，可采用双层木板铺设。
5、施工电梯和物料提升机的地面进口防护棚
a) 防护棚采用钢管、扣件、木板和安全网搭设，在进出方向上的伸出长度应大于或等于设备最大安装高度时的可能坠落半径。
b) 棚内设置起重设备管理标识牌和安全操作规程牌，以及安全标识牌。
c) 施工电梯上方须做一个验收牌，注明施工电梯验收人与验收时间。
d) 参考做法：
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图32  地面进口防护棚侧面图
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图33  地面进口防护棚正面图
6、塔式起重机基础护栏 
a) 吊机的基础及地基承载力应符合使用说明书的要求和设计图纸的要求。安装前应对基础验收，合格后方可安装。 
c) 基础周围应设置安全防护。护栏高 1.6m，采用标准化，定型化防护工具。
d) 参考做法：
[image: image35.jpg]e

R

naw

FEE / 84 mm





图34 塔式起重机基础护栏
7、塔式起重机附着装置   
a) 附着装置的设置和自由端高度应符合使用说明书的规定。 
b) 装置的安装位置应搭设操作平台。平台采用钢管搭设，满铺脚手板，设置1.2m高防护栏杆内挂密目式安全护网。
c) 参考做法：
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图35 塔式起重机附着装置
五） 施工现场临时用电
1、多分支供电系统
a) 无特殊情况，必须采用TN-S系统，电气的金属外壳必须与保护零线连接。总配电箱（柜）开关箱处必须设置漏电保护装置。
b) 保护零线由总配电箱内漏电保护开关电源侧工作零线做（重复）接地措施后引出后，保护零线还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
c) 配电箱和开关箱均应标注箱号，断路器上标注进（出）线回路号。
2、总配电箱
a) 总配电箱（柜）的进线和各出线回路应装设隔离开关，隔离开关必须选用带防护罩的产品。至分配电箱的出线回路必须装设漏电保护断路器，额定漏电动作电流>30mA、动作时间>0.1s、两者乘积不大于30 mA·s。
b) 配电箱的电器安装板上必须设PE线端子排。N线端子排必须与金属电器安装板绝缘，PE线端子排必须与金属电器安装板做电器连接，进出线中的PE线必须通过PE线端子排连接。
c) 总配电箱处电源进线的工作零线（N线）和保护零线（PE线）必须做重复接地；进线无PE线的（即为TN-C系统），必须将N线做重复接地后引出各出线回路的PE线，形成符合规范要求的TN-S系统。重复接地电阻不变大于10Ω。
d) 总配电箱必须配锁，钥匙由现场专职电工保管。
3、分配电箱
a) 分配电箱的进线和各支路应装设隔离开关及断路器，隔离开关必须选用带防护罩的产品。
b) 配电箱的电器安装板上须设N线端子排和PE线端子排。N线端子排必须与金属电器安装板绝缘，PE线端子排必须与金属电器安装板做电器连接，进出线的N线须通过N线端子排连接； PE线必须通过PE线端子排连接。重复接地电阻不变大于10Ω。
c) 当电源进线为架空线且架空线经过空旷地带时，箱内应设置防雷击浪涌保护器，防止设备或使用设备人员通过电线遭受雷击。
d) 分配电箱必须配锁，钥匙由现场专职电工保管和使用。
4、各类开关箱
a) 每台用电设备必须有各自专用的开关箱，做到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求。严禁用同一个开关直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。开关箱须专设保护零线PE端子排。 
b) 开关箱必须装设隔离开关及漏电保护断路器，额定漏电动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s，潮湿环境内设备的漏电保护断路器额定漏电动作电流≤15 mA、动作时间≤0.1s。 
c) 开关箱须选用具有防雨功能的箱体，与固定式设备的水平距离应小于3m。进出线须采用带保护零线的电缆并与箱体固定。
d) 箱内开关上标注所供电的设备名称。
5、开关箱和配电箱（柜）的箱（柜）体、底座和标识
a) 配电箱（柜）、开关箱的外表面不得装设电气元件，箱（柜）门和箱（柜）顶应为防风雨构造，且均从底部进出线。
b) 配电箱（柜）、开关箱应装设端正牢固，可挂墙安装也可安装在钢底座上，箱体通过底板四角上的螺栓孔用螺栓和底座连接。
c) 配电箱、开关箱或配电线路停电检修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸”标志牌，停送电必须由专人负责。
d) 配电箱（柜）门内侧需粘贴该配电箱的接线图，箱内进出回路开关上应标注回路编号或所供电的设备名称。
e) 参考做法：
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图36 接线原理图
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图37  户外配电箱基础和护栅正立面图                 图38  户外配电箱基础和护栅侧立面图
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图39  户外电箱基础和护栅平面图
六） 施工机具防护
1、机具护棚搭设
a) 施工现场所有施工机具均需搭设防护棚，防护棚顶应设双层防护。 
b) 防护棚两头进出口处挂安全警示标志牌和安全宣传标语。 
c) 防护棚两侧应挂密目式安全网封闭
d) 搅拌站设置双层防护棚，防护棚顶层四周设栏板，双层防护棚之间挂设宣传标语进行封闭和美化。 
e) 拌站设置排水沟及沉淀池，四周除了进、出料口均设砖砌围挡防止污水溢流。 
f) 拌站应设置有配合比标牌和磅秤，操作平台应垫上胶板或者干燥木板。
g）参考做法：
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图40 施工机具防护棚示意图
2、钢筋加工设备
a) 开关箱箱体距离地面宜为1.5m 左右。 
b) 设备距离开关箱的水平距离不得大于3m。 
c) 负荷线线应穿PVC 管进行保护。 
d) 电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零。
f) 参考做法：
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图41 钢筋加工设备用电
3、气瓶
a)氧气瓶须安装减压器，乙炔瓶须安装回火防止器，氧气瓶在运输时应装有防震圈及防护帽。 
b)乙炔瓶和氧气瓶不得同库存放和同车运输，乙炔瓶存放或使用时不得卧放。 
c)乙炔瓶与氧气瓶工作的距离不得小于5m,与明火距离不得小于10m。
d）参考做法：
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图42 气瓶堆放与移动装置要求
4、电焊机
a) 电焊机一次电源线长度不应大于5m，二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长度不应大于30m。 
b) 电焊机外壳须做保护接零，电焊机一次、二次接线处防护罩应齐全。  
c) 电焊机宜配备便于移动且具有防雨功能的专用小车。
二 文明施工
一） 工地大门及出入口
1、工地大门必须按文明施工标准要求设置。具体要求如下：
a）大门应庄重美观，大门净高、净宽不小于4m。
b) 门头上设置“五洲管理”和“施工单位名称“标准字。
c) 门扇应做成密闭不透式。左右门扇上分别设置“五洲管理“和“施工单位名称”标准字。
d) 门柱基础应根据现场地质情况确定，保证门牢固可靠，基础埋深不得小于 500mm要求如下图所示：
2、大门出入口设置门禁和考勤机。门禁上方需设置LED显示屏，提醒进入施工现场，戴好安全帽。
3、入口门卫室设置要求如下：
a）要求具备良好的视野。推荐采用集装箱式定型化门卫室（其芯材燃烧性能等级应为A级），或采用砖混结构、活动板房门卫，面积不得小10㎡，层高不低于2.8m。当施工现场场地受限时，可选用岗亭式门卫。
b） 门卫室内设置封闭式玻璃橱柜用于存放贵宾帽，数量不少于10顶，安保人员须做好贵宾帽、帽柜的保洁工作，保证其干净、整洁。此外，门卫还需配备警棍、手电筒等必要的安保工具。
c） 入门口上方张贴“门卫室”标牌，门卫室张贴门卫岗位职责牌、管理制度牌。门口醒目位置挂设来宾请登记和严禁拍照图像。
d） 安保人员着统一的安保服装。对进出人员认真检查安全帽及胸卡佩戴情况，不符合着装要求一律不得入内，对外来人员做好登记工作。
二）场地围墙
围墙要求设置简洁、大方，能体现项目基本情况、工程效果图以及施工铭牌等。
三） 内部围挡
1、在各种物料堆场及加工场外围，应设置不低于 1.8m 的施工场地内部围挡。 
2、采用钢管、扣件及密目安全网搭设，须牢固，不得随意拆除。在地面难以打入钢管的情况下，采用在支撑三角横杆上压重物的方式固定。 
3、围挡的区域应设置 2~4m 的开口作为人员或车辆出入通道，开口处设置生产区门牌。
4、视存放材料的燃烧特性和区域面积设置一定数量的磷酸氨盐干粉灭火器。
四） 施工道路
1、道路应畅通，主干道宽度不小于6m，有循环干道（消防要求）。
2、行车道路混凝土厚度不小于200mm，路基坚实、路面平整、路沿顺直、排水措施到位。
3、大门口（主干道除外）、形象展示区、 人行道路、办公区、生活区均应采用广场砖、砼绿化三种材料有机结合铺设，以便重复利用，节约成本。
4、电缆和管线等需过路时应预埋。
5、通道两侧应适当的布置绿化。
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五） 排水设置
1、施工现场排水（生活区、办公区采用明沟做法）
2、工地现场前期策划时应充分考虑排水系统的合理设置，应保持排水畅通，沟槽应进行硬化。
3、道路边、建筑物周边、基坑周边（应有挡水）、加工场地边应设置排水沟，排水沟盖板采用高强塑料盖板。
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4、施工现场合理布置沉淀池，沉淀池的大小根据现场实际确定。沉淀池内的沉淀物超过容量的1/3时应及时进行清掏。严禁污水未经处理直接排入城市管网和河道。
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六） 清洗设施
1、大门车辆出入口布置冲洗设施 ，确保车辆出工地大门冲洗干净，出入无“跑冒滴漏”。工地主要出入口应设置冲洗平台，规格不应小于3.5m×5m，配备冲洗枪，并在大门内侧设置沉砂井、排水沟，驶出工地的机动车辆必须冲洗干净方可上路。
2、城市主干道及政府主要工程冲洗设施宜使用自动化冲洗设备。利用有组织排水将车辆冲洗后的污水经排水沟回流到沉砂池再汇聚到蓄水池内，经过多级沉淀处理循环利用。
3、对于大型土方车辆，必须设置不小于3500x9000的洗车槽。
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七） 材料堆放
4.7.1 施工现场的各种设施设备、建筑材料、构配件、工具等必须按照施工总平面图划定的区域分类堆放整齐，并设置标识牌。
4.7.2 各类材料的堆高要求
(a）水泥、砖码放整齐，堆高＜1.5m；
(b）钢材应分类堆放整齐，钢筋线材堆放高度＜2m， 半成品堆放高度＜1.2m，条形钢筋堆放高度＜0.8m；
(c）钢管按长度分类堆放或一头对齐堆放，高度＜0.8m；
(d）钢管扣件集中堆放在木箱内（木箱可用18mm厚木胶合板钉制）；
(e）给排水管材按规格堆放U形架托上，堆放高度＜0.8m；
(f）模板和木方条按规格码放整齐，码堆高度＜1.5m。
八）标识标牌
1、大门口引导牌：简易分区块的现场总平面布置图、“XXXX欢迎您”、“您已进入施工现场，请戴好安全帽”以及办公区、生活区、施工区、洗手间的方向指引，并设置仪表镜。
2、五牌一图设置由施工单位确定，色彩选用必须美观、清晰，不得缺损。
3、风险区划分标识：施工区内，根据高空作业区的分布，划分一级、二级风险区。一级风险区为塔吊工作范围内，以及外架周边区域。二级风险区为施工现场除了一级风险区的其他区域。生活区、办公区为安全区域。一级风险区同步设置红外线语音提示系统。
4、宣传栏、楼栋标识、指示标识等其他标识设置由施工单位确定，色彩选用需美观、清晰。
九） 其他设施
1、临时茶水亭：工地现场应设置休闲亭供人休息，地面宜采用块材或防腐木铺贴，配有直饮水机、垃圾和烟头收集设施。茶水亭设置应美观大方，不宜设置在建筑物的坠落半径范围内。
2、班前宣讲台：工地现场必须在主入口位置设置班前宣讲台。
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十）扬尘治理措施
1、施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 
2.施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度2.5米，次干道围挡(墙)高度2米。围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 
3.主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 
4.施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 
5.合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。 
6.施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 
7.施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 
8.四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 
9.施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 
10.建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 
11.施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，应安装使用喷淋装置，确保裸露地面全覆盖喷淋。施工单位在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施。全时段保持作业现场湿润无浮尘。 
12.施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 
13.施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 
14.结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中。
第五章  工程量清单
1、工程量清单说明

1.1    本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2    本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3    本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4    补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

                                                                   。

1.5    本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6    本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2、投标报价说明

2.1    投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本招标文件；

(2)  《建设工程工程量清单计价规范》；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

2.2    工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3    工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4    已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5    “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6    分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1  分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2  如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3  如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

2.6.4  “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5  投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7    措施项目按下列要求报价：

2.7.1  措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2  措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

2.7.3  招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.4  “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.5  对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8    其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1  暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2  暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3  计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1)  劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)  材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；
(3)  施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9   规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.10  除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.11  工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12  管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13  投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.14  投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15  有关投标报价的其他说明：

3、其他说明
3.1词语和定义

词语及定义详见GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》中的术语解释。

3.2工程量差异调整

3.2.1   工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2   投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3   如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3暂列金额和暂估价

3.3.1  “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。

3.3.2  “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

3.3.3  专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。

3.4其他补充说明

工程量清单的获取

工程量清单将在投标截止时间15天前以电子文件形式上传至绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://115.231.194.106/tpbidder/login.aspx）供潜在投标人自己下载，潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

第六章  图纸（另附）

第七章  技术标准和要求

工程技术规范

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1.1测量规范（GBJ50026—93）；

1.2《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》

1.3《建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）》

    1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）》2011年版

1.5《建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ301》

1.6………

2、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：
（列出特殊项目的施工工艺标准和要求）。 

3、电梯设备技术规范、规格和要求
3.1、电梯及自动扶梯品牌要求：本项目电梯客梯品牌为三菱、奥的斯（天津）、Hitachi日立、蒂森克虏伯、迅达、通力（芬兰）其中之一；投标人不得采用除此以外的电梯品牌，价格一次性包干，结算不作调整（招标人另有要求的除外）。
3.2、电梯技术规格表
电梯技术规格表

	楼号
	电梯编号
	数量
	额定速度
	载重量
	基坑
	顶层高度
	电梯门洞尺寸
	开门尺寸
	轿厢净高
	井道
	提升高度
	停层
	备注
	有无机房

	
	
	(部)
	(m/s)
	(kg)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(层)
	
	

	1#楼
	DT-1
	1
	2.5
	1600
	2.1
	7.4(净尺寸)
(机房净高3.0)
	1.3×2.2
	1.1×2.1
	2.6
	2.6×2.3
	113.1
	1F~29F
	客梯, 无障碍电梯
	有

	
	DT-2
	1
	2.5
	1600
	2.1
	7.4(净尺寸)
(机房净高3.0)
	1.3×2.2
	1.1×2.1
	2.6
	2.6×2.3
	113.1
	1F~29F
	客梯
	有

	
	DT-3
	1
	2.5
	1600
	2.1
	7.4(净尺寸)
(机房净高3.0)
	1.3×2.2
	1.1×2.1
	2.6
	2.6×2.3
	113.1
	1F~29F
	客梯
	有

	
	DT-4
	1
	2.5
	1600
	2.1
	7.4(净尺寸)
(机房净高3.0)
	1.3×2.2
	1.1×2.1
	2.6
	2.6×2.3
	113.1
	1F~29F
	客梯, 无障碍电梯
	有

	
	DT-5
	1
	2.5
	1600
	2.1
	7.4(净尺寸)
(机房净高3.0)
	1.3×2.2
	1.1×2.1
	2.6
	2.6×2.3
	113.1
	1F~29F
	客梯
	有

	
	DT-6
	1
	2.5
	1600
	2.1
	7.4(净尺寸)
(机房净高3.0)
	1.3×2.2
	1.1×2.1
	2.6
	2.6×2.3
	113.1
	1F~29F
	客梯
	有

	
	DT-7
	1
	2.5
	1600
	2.1
	7.4(净尺寸)
(机房净高3.0)
	1.3×2.2
	1.1×2.1
	2.6
	2.6×2.3
	113.1
	1F~29F
	客梯, 消防电梯，无障碍电梯
	有

	
	DT-8
	1
	1.75
	1350
	1.7
	4.0(净尺寸)
	1.3×2.2
	1.1×2.1
	2.6
	2.8×2.0
	17.8
	-1F~5F
	客梯, 消防电梯，无障碍电梯
	无

	4#~9#楼
	DT1
	1×6
	1.75
	1000
	1.8
	4.5(净尺寸)
(机房净高2.5)
	1.1×2.2
	0.9×2.1
	2.7
	2.2×2.2
	80.70
	1F~26F
	客梯（住宅），（消防迫降功能）无障碍电梯、担架电梯
	有

	
	DT2
	1×6
	1.75
	1000
	1.8
	4.5(净尺寸)
(机房净高2.5)
	1.1×2.2
	0.9×2.1
	2.7
	2.2×2.2
	80.70
	1F~26F
	客梯（住宅）
	有

	10#/11#楼
	DT1
	1×2
	1.75
	1000
	1.8
	4.5(净尺寸)
(机房净高2.5)
	1.1×2.2
	0.9×2.1
	2.7
	2.2×2.2
	80.70
	2F~26F
	客梯（住宅），（消防迫降功能）无障碍电梯、担架电梯
	有

	
	DT2
	1×2
	1.75
	1000
	1.8
	4.5(净尺寸)
(机房净高2.5)
	1.1×2.2
	0.9×2.1
	2.7
	2.2×2.2
	80.70
	2F~26F
	客梯（住宅）
	有

	18#/19#楼
	DT1
	1×2
	1.75
	1000
	1.8
	4.5(净尺寸)
(机房净高2.5)
	1.1×2.2
	0.9×2.1
	2.7
	2.2×2.2
	54.20
	2F~17F
	客梯（住宅），（消防迫降功能）无障碍电梯、担架电梯
	有

	
	DT2
	1×2
	1.75
	1000
	1.8
	4.5(净尺寸)
(机房净高2.5)
	1.1×2.2
	0.9×2.1
	2.7
	2.2×2.2
	54.20
	2F~17F
	客梯（住宅）
	有


3.3、电梯功能设备表
电梯功能设备表
	项目
	具体参数内容

	驱动方式
	永磁同步无齿轮变频变压调速(整件进口)

	控制方式
	采用全电脑控制板，全集选控制方式（变频器及主版进口）

	门机系统
	VVVF变频变压门机

	曳引机
	永磁同步无齿轮曳引机

	门保护
	光幕门保护（欧、美、日进口）

	轿厢四壁、轿厢门
	发纹不锈:（304）

	吊顶
	豪华型吊顶，吊顶下净高度1#楼≥2600mm、其余楼≥2700mm。轿厢顶需有摄像头孔，随行电缆中应附视频电缆、低噪音通风扇、轿箱的顶部含灯光。(由投标单位提供至少5个吊顶方案供业主选择，中标后招标人可以在样本范围任意选择，总价不变)。

	厅门
	发纹不锈钢（304）

	厅外召唤箱面板(含按钮费用，含数显费用)
	发纹不锈面板（304）或树脂面板

	轿厢内操纵箱（指板材质，含按钮费用）
	发纹不锈面板（304）

	轿厢地面
	大理石

	轿厢门坎及厅门坎
	铝合金

	门套
	不锈钢（304）

	装修保护
	所有电梯应对电梯轿厢采用1.8cm细木工板保护处理，等单元业主装修完毕后拆除。

	五方通讯：按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜和管理中心呼叫、通话，控制柜、底坑、轿顶、安全中心和轿内之间能五方互通。投标报价中须含轿内、底坑、轿顶、控制柜、安全中心的对讲设备及调试费用，井道内的通讯线缆的费用。
	配置

	消防员操作功能（消防梯用）
	凡作为消防梯的电梯均需配置 

	轿厢紧急电源：停电发生后，紧急照明灯及电扇自动打开保持通风，可持续照明时间不小于2小时，且照明可以保证对操纵盘按钮、报警装置的控制，恢复供电后自动关闭。
	配置

	IC卡选层功能(轿内)
	无

	停电自动平层功能(带电池)
	配置

	误按指令双击或长按取消功能
	配置

	超重警告功能
	配置

	满载不停
	配置

	厅外满载指示功能
	配置

	厅外报站灯（显示楼层，运行方向）
	配置

	轿内语音提示功能
	配置

	残疾人功能（轿内）（背板镜面，残疾人操作盘、盲文按钮、语音报站等）
	配置

	司机操作服务功能
	配置

	绍兴市技术监督局要求的电梯安全运行监控系统96333（数据采集功能）。
	配置

	轿箱内多媒体液晶显示屏(显示楼层、运行方向、发布信息等内容)10.4寸
	配置

	轿箱内led点阵显示面板
	配置

	轿箱内加装空调（单冷型）
	配置

	控制柜提供BA接口（干接点信号）
	配置

	控制柜提供BA接口（rs485或rs232）
	配置

	司机服务功能
	配置

	随行电缆数字接口
	网线RJ45插头
	配置

	
	光纤
	配置

	开门延时功能
	配置

	电梯云管家
	配置


3.4、扶梯参数一览表
扶梯参数一览表
	电梯位置
	天桥
	天桥

	基本参数
	电梯功能
	客梯
	客梯

	
	电梯编号
	1#自动扶梯
	2#自动扶梯

	
	数量
	1
	1

	
	提升高度（m）
	5.8
	5.8

	
	速度（m/s）须满足可调功能
	0.5
	0.5

	
	扶梯运输楼层
	1F-2F
	1F-2F

	
	扶梯倾角（°）
	30
	30

	
	梯级宽度（mm）
	800
	800

	
	底坑长度×宽度（mm）
	4390×2500
	4390×2500

	
	底坑深度（mm）
	1600
	1600

	
	扶梯所占区域范围（mm）
	
	


3.4.1自动扶梯的一般技术要求
1、工作情况
投标人提供的产品及服务须适应本招标文件中前述“总体要求”所有条款,并运转顺利、正常、可靠。
（1）要求连续工作每天24小时，全年365天。
（2）正常使用寿命期要求10万小时以上。
（3）在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。
2、扶梯配置要求（应包括但不限于或更优于下列条件）
包括控制柜、接触器、变频器、曳引机、桁架、扶手导轨、扶手带、扶手入口装置、梯级、梯级链条、前沿板、围裙板、润滑系统等。下列要求并不为全部要求，投标人须根据中国标准和国际标准提高先进的扶梯。
（1）扶手驱动：采用大摩擦轮驱动。要求驱动系统中的主要部件采用知名品牌产品；
（2）控制系统：采用32位微机处理系统，逻辑运算能力更强，速度快，控制精准。要求所有微机电脑板及变频器等主要部件采用知名品牌产品；
（3）主机：稀土永磁同步主机，驱动力强劲、传动平稳可靠。
（4）桁架：采用优质角钢或矩形方管焊接而成，表面涂有防腐蚀漆，自重轻，强度大，不易变形。
（5）扶梯前沿板下设计横梁，防止坠落，动静分离，以保证人员检修安全。具备前沿板打开保护装置（电子感应开关），一旦前沿板打开，扶梯自动停止运行。
（6）围裙板及内外盖板：采用低摩擦涂层，减小与皮革、PVC和橡胶之前的摩擦系数。扶梯上围裙板为发纹不锈钢，采用的发纹不锈钢板厚应大于2mm。在任何一侧的围裙板和梯级间的水平间隙不能大于4mm，两侧对称位置处测量的间隙总和不应大于7mm。两边入口的内盖板和控制板：此控制板与内盖板处于同一平面，控制板应装有钥匙启动、方向、正常停止按钮、红色紧急停机按钮（附有不锈钢护圈）以防止乘客错误接触。须有调整扶手带压力装置。须装设围裙板安全刷。在扶手转向端的扶手带入口处应设异物保护装置,并有安全保护开关。
（7）梯路系统：采用高强度耐磨性良好的聚氨酯滚轮和高强度板式链，抗腐蚀能力强，使用寿命长。
（8）扶手带：扶梯可自动或手动启动运行，在上下着地点有自动/手动转换开关，以实现自动或手工操作的转换。
3、技术指标要求（包括但不限于此）
（1）制动距离：空载和有载（120kg/级）向下运行时，制动距离应在0.2m～1.2m之间；
（2）梯级空载速度与额定速度之间的最大速度偏差：≤±5％（在额定频率和电压下）；
（3）噪音指标：自动扶梯运行噪音≤60 dB（A）（扶梯中心线上方1.0m处测定）；
（4）空载运行时梯级面上测得的垂直和水平振动加速度：≤0.5m/s2；
（5）扶手带与梯级速度偏差：0～+2%；
（6）扶壁板（扶手）高度：1000mm；
（7）润滑系统：自动加油系统，配置集油槽；
（8）监测系统：故障检测系统；
（9）梯级链、驱动装置的驱动链、扶手带驱动链的安全系数：≥5；
（10）自动扶梯每起制动60000次中失效故障次数不得超过3次；
（11）自动扶梯每起制动60000次中控制柜失效故障次数不得超过3次。
4、扶梯功能设置（包括但不限于此）
投标人提供的自动扶梯应包括但不仅限于下列,当投标人推荐的其它合适的功能可能被接受。
（1）自动加油功能；
（2）故障控制显示功能；
（3）节能：变频运行低速到正常运行(光电触发)；
（4）检修装置；
5、装修要求
（1）防护栏板选用：10mm厚钢化玻璃

（2）上下平层扶手栏杆高度：1000mm

（3）梯级类型：不锈钢梯级，带黄色警示边框线标志
（4）裙板装饰：低摩擦系数不锈钢

（5）扶手导轨材质：不锈钢

（6）扶手入口材质：铝合金

（7）盖板：发纹不锈钢

（8）前沿板类型：铝合金

（9）梳齿板：铝合金
（10）扶手带颜色：黑色
6、安全设备
卖货方提供的自动扶梯应包括（但不仅限于）下列设备，并应符合有关标准中的规定。
（1）扶手带入口安全装置
（2）扶手带断带保护装置
（3）过流保护装置
（4）紧急停止按钮和故障显示
（5）围裙板安全保护装置
（6）驱动链安全装置
（7）梯级链保护安全装置
（8）梯级异常行走检测装置
（9）梯级下陷安全装置
（10）踢脚板安全装置
（11）电器回路保护装置
（12）警界线
（13）超速和非操作逆转保护装置
（14）超速保护装置
（15）梳齿板安全装置
（16）梳齿板安全开关
（17）错相断相保护
（18）有检修装置  
（19）围裙板刷功能

注：
a.电梯规格型号若有变动应于施工前确定,并与设计人沟通后方可实施。
b.无障碍电梯应符合《无障碍设计规范》GB50763-2012 第3.7条的规定。
c.电梯层门的耐火极限不应低于1小时，并应同时符合现行国家标准、《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。电梯安装和临电梯井道功能房间一侧应做隔声减震措施，做法详见施工图。
d.电梯应按需开放协议，实现梯控功能。
e.上表中相关参数均以施工图为准，请投标人自行核实，中标后费用不再因此调整。

f.投标人根据结构尺寸设计最大的轿厢、开门净尺寸，且不应小于上表所示尺寸，中标后价格不予调整。
3.5、电梯设备采购与安装包括：电梯设备、加工、包装、运输、装卸、安装、调试、验收、保险、人员培训、技术服务、技术资料、税费、五方通话、96333安全运行监控系统的开通、24个月内质量保证期内费用（维保、年检）等完成全部设备交付使用、售后服务所需的全部费用。该部分费用总价包干，中标后不按费率下浮，结算不予调整。
3.6、最终电梯品牌：按中标人投标书中选用品牌为准，所选用的电梯系列要求是电梯安装时，该品牌更新的最新系列，电梯品牌系列的档次应为浙江省同时间段竣工的中高档楼盘所采用的电梯品牌系列档次。
3.7、其他包干范围内工作包括：
（1）《电梯功能设备表》内所有要求的配置、装修及保护工作。
（2）电梯设备基础、吊钩等附件预埋预留等工作。
（3）后期各类开孔、加固，井道导轨圈梁固定点调整、井道工字钢(含保证顶层钢结构圈梁及吊钩)、电梯井道照明、插座、井道防水、井道隔离网等附属设施；底坑土建尺寸整改、爬梯、底坑的电源插座和开关。中标人如果需要对井道顶层高度和地坑深度进行技术处理，则所需费用包含在投标总价内。
（4）候梯厅：外召留孔整改；厅门门洞修整；厅门门套与墙间隙、地坎间隙的水泥封填（装饰面层除外）。
（5）其他按照设备制造厂要求需要整改的土建内容（需符合验收要求）。
（6）投标人须对各电梯轿箱及门套和地板采用细木工板保护，所需的费用请计入投标报价中。
（7）电梯设备安装过程中需采用的钢牛腿支撑、脚手架等措施费用。
（8）须提供经调试、试运行、验收合格后之日起，至少24个月免费质保期，在此期间，应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养，承包人必须有可靠的售后服务保障，包括在项目区域内设有固定的维修服务点（招标人在质保期内免费提供服务用房一处，仅限使用权），能提供正常的技术、备品备件服务。以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，维修人员需在接到维修电话后30分钟内赶到现场。一般故障当场修复，重大故障48小时修复，48小时内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证招标人的正常使用。承包人服务维修人员均经过良好的技术培训，并有丰富的现场维修经验。
4、VRV空调及新风系统设备技术规范、规格和要求
4.1、VRV空调、新风系统品牌要求：格力、美的、海尔其中之一；投标人不得采用除此以外的品牌，价格一次性包干，结算不作调整（招标人另有要求的除外）。
4.2、本工程设置VRF变冷媒流量空调系统，新风系统采用吊顶内设置新风处理机组，风管布置依据吊顶设置。
4.3、空调冷热负荷
（1）空调夏季总冷负荷为Ql=4590kW，单位面积冷指标为180W/m2。
（2）空调冬季总热负荷为Qr=3900kW，单位面积热指标为120W/m2。
名义制冷量
	名义制冷量CC（kW）
	CC≤28
	28＜CC小于等于84
	84＜CC

	制冷综合性能系数IPLV（C）
	4.64
	4.58
	4.41


风机单位风量耗功率Ws值[W/(m3/h)]不宜大于下表，比现行国标GB50736降低20%。
	系统形式
	机械通风系统
	新风系统
	办公建筑定风量系统
	办公建筑变风量系统
	商业、酒店建筑全空气系统

	Ws限值
	0.216
	0.192
	0.216
	0.232
	0.24


4.4、主要设备表
（1）VRF室内机组规格要求
	设备代号
	冷量(Kw)
	热量(Kw)
	耗电(w)
	数量/单位（台）
	备  注

	风管式--4.5kw
	4.5 
	5.0 
	104
	533
	机外静压：20pa

	风管式--6.3kw
	6.3 
	7.1 
	280
	23
	机外静压：30pa

	风管式--7.1kw
	7.1 
	8.0 
	292
	6
	机外静压：30pa

	风管式--8.0kw
	8.0 
	9.0 
	292
	22
	机外静压：30pa

	风管式--9.0kw
	9.0 
	10.0 
	300
	52
	机外静压：30pa

	风管式--10.0kw
	10.0 
	11.2 
	310
	147
	机外静压：30pa


（2）VRF室外机组规格要求
	设备代号
	冷量(Kw)
	热量(Kw)
	耗电(kw)
	数量/单位（台）

	室外机8HP
	22.4 
	25.0 
	6.0 
	4

	室外机10HP
	28.0 
	31.5 
	6.9 
	8

	室外机16HP
	45.0 
	50.0 
	12.2 
	5

	室外机18HP
	50.4 
	56.5 
	13.6 
	1

	室外机20HP
	56.5 
	63.0 
	15.9 
	1

	室外机22HP
	61.5 
	69.0 
	18.4 
	23

	室外机26HP
	73.5 
	82.5 
	19.29 
	1

	室外机28HP
	78.9 
	88.0 
	21.2 
	23

	室外机30HP
	83.9 
	94.0 
	23.1 
	1

	室外机32HP
	89.5 
	100.5 
	25.3 
	4

	室外机34HP
	90.0 
	106.5 
	27.0 
	2

	室外机36HP
	101.5 
	114.0 
	29.1 
	1

	室外机38HP
	106.9 
	119.5 
	29.5 
	1

	室外机40HP
	111.9 
	125.5 
	32.0 
	1

	室外机42HP
	118.0 
	132.0 
	34.3 
	3

	室外机46HP
	129.5
	145.5
	36
	1


（3）新风机组规格要求
	设备代号
	风量(m³/h)
	静压(pa)
	耗电(Kw)
	数量/单位

	新风机
	2100
	205
	0.59
	22台

	新风机
	3000
	200
	0.63
	6台

	新风机
	4000
	300
	1.06
	10台


4.5、VRV空调及新风设备采购与安装包括：设备、加工、包装、运输、装卸、安装、调试、验收、保险、人员培训、技术服务、技术资料、税费、24个月内质量保证期内费用（维保、年检）等完成全部设备交付使用（交付时冷媒须齐备）、售后服务所需的全部费用。该部分费用总价包干，中标后不按费率下浮，结算不予调整。

4.6、最终VRV空调及新风品牌，按中标人投标书中选用品牌为准，所选用的设备系列要求是设备安装时该品牌更新的最新系列，品牌系列的档次应为浙江省同时间段竣工的中高档楼盘所采用的设备品牌系列档次。
5、BIM(CIM)工作要求
一、本项目的三维数字化管理系统已包含在绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心项目中，由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司负责实施。

三维数字化管理系统包括以下工作内容：

（1）基底模型创建：包含三维实景模型（倾斜摄影）及三维地质模型。

（2）BIM技术咨询：包含BIM模型建模及应用、BIM模型处理整合、社区级模型应用。

（3）CIM平台：包含平台建设与使用、基础硬件及云服务。

（4）BIM建设管理平台：包含基础框架、项目门户、综合管理、文档管理、质量管理、进度管理、安全管理、成本管理、采购管理、移动端应用、系统管理、数据处理服务、运维服务、云平台服务器使用、培训、大屏系统、可视化施工分析、设计管理、施工管理、物资管理、预制件管理、桩基管理、视频监控。

（5）征迁管理平台：包含居民信息导入服务、居民选房功能。

（6）视频宣传制作。

二、本项目BIM应用工程的范围，包括（不限于）以下：

1、依据设计院施工图创建施工BIM模型，完成设计模型的“错漏碰缺”分析，完成对应的报告，根据设计院回复，动态修改模型（模型深度达到 LOD 300施工图模型，并以《建筑信息模型（BIM）应用统一标准》、《浙江省建筑信息模型（BIM）技术推广应用导则》为准）；施工阶段自行或组织管理参建单位基于设计阶段模型进行应用、管理整合，服务于现场施工进度、质量、安全管理以及省级统一CIM平台，最终提交竣工模型（模型深度达到LOD400施工模型，并以《建筑信息模型（BIM）应用统一标准》、《浙江省建筑信息模型（BIM）技术推广应用导则》为准）。

2、施工阶段基于模型进行工程施工模拟，包括：施工工艺模拟，三维场地布置，施工方案模拟，施工进度模拟，预制构件分件安装模拟，施工安装验证，工程量统计，质量与安全管理等工作。

3、提交BIM应用成果，包括：全套BIM模型、净高分析报告、模拟视频、效果图片、施工管理平台，相关图标等。

4、根据省级统一CIM平台模型汇聚要求，模型除了在各阶段分别满足以上深度要求外，还应满足未来社区运营相关需求，数据资源、模型元素均应符合省级未来社区相关建设导则和白皮书等规定。

二、BIM技术应用实施

本项目BIM技术服务范围，包含施工准备阶段，施工阶段，竣工阶段三个方面内容，具体需求包含但不限于以下方面内容：

1、项目准备阶段

（1）编制项目BIM整体实施方案

在项目前期准备阶段中，中标人应制定《项目BIM整体实施方案》，明确项目 BIM实施目标、应用点、实施方法、时间节点等内容，统筹设计 BIM实施，提高项目 BIM实施效率和质量。

由中标人制定《项目 BIM实施导则》和《项目 BIM技术应用标准》，包括（不限于）：BIM与GIS数据模型创建、管理、审查、变更、验收的标准和流程；BIM与GIS竣工模型和信息标准；BIM工作会议制度和管理办法；在项目全过程中监督和指导各参与方贯彻执行。

（2）对接CIM平台

在项目准备阶段及时与省级统一建设的CIM平台进行对接，明确CIM平台模型汇聚流程并梳理相关工作配合策略，确保深化设计、施工和竣工阶段的各深度模型能及时、准确地汇入CIM平台，满足CIM平台的模型和数据需求。

2、施工阶段

（1）模型管理：施工阶段中标人需在设计BIM模型及GIS数据模型基础上进行施工模型创建。

（2）施工现场规划：中标人需对现场临建和施工平面布置进行模拟，通过不同视角，模拟施工工况，分析平面布置中不合理布局，排查隐患，保证场地内合理布局。按招标人需求对重点大型施工机械（如塔吊、施工电梯等）的三维模拟，提前规划，优化施工顺序，避免施工阶段的干扰。

（3）施工阶段三维协同管理：根据招标人的要求应用BIM技术和模型进行施工阶段的三维协调和交底工作。提交轻量化模型，并协助其浏览查看及审核批阅。

（4）施工模型汇聚与应用

根据设定的工作配合策略，按单元、专业分批提供不同深度的施工模型给CIM平台及其子系统，配合CIM平台及其子系统进行质量、安全、进度等方面的可视化业务应用，有效指导现场施工现场管理，实时跟踪一线业务数据，形成完整、可追溯的施工组织过程资产。

3、竣工阶段

（1）成果汇总归档：根据招标人 BIM成果要求，汇总项目BIM成果，交付招标人，并协助招标人进行课题研究、论文编写、奖项申报等内容，具体包含：搜集整理项目中设备材料的设计信息、施工信息、采购信息等，录入竣工模型中，为以后的建筑运营维护提供数字化基础。

（2）运营需求前置：为满足未来社区运营的需求，在竣工前将运营期的需求前置至施工期，并将运营需求反应在竣工模型中，确保竣工模型可基于CIM平台直接交付运营使用，提高运营交接工作效率，完整保留竣工前数据资产。

三、BIM应用要求

1、施工模型应用要求

中标人单位根据现有设计图纸及后续的设计变更等，继续细化模型，现浇混凝土结构深化设计应包含二次结构设计、预留孔洞设计、节点设计、预埋件设计等。BIM 深化成果应包括深化设计模型、碰撞检查分析报告、设计说明、平立面布置图，以及节点、预制构件深化设计图、工程量清单等。

2、三维管线综合要求

中标人单位在整合模型的基础上完成可用于指导施工的综合管线模型，模型深度达到LOD350模型深度要求。建立施工阶段的 BIM 模型，通过模型的建立检查、协调、优化、分析各专业间的问题，利用 BIM 模型综合排布机电专业管线，并最终导出专业平面图和综合管线留洞图。为使业主及建筑师实时了解管线综合后的净空情况，机电总承包单位应在提供综合管线模型时一并提供区域净空分析图纸。

3、CIM平台工作要求

按照CIM平台模型和数据汇聚要求，按时、按质、按量提供BIM模型和相关数据，积极配合CIM平台完成省级统一建设要求，为省级统一建设CIM平台提供底层数据和模型支撑，确保鸿雁社区最终符合省级统一验收标准。

四、BIM实施进度要求

1、施工准备阶段

（1）中标人进场后，20天内完成《项目BIM总体实施方案》和《项目BIM总体实施计划》。

（2）中标人进场后，25天内完成地下室的结构，建筑模型，并提交碰撞报告和优化建议。

2、施工阶段

（1）设计图纸深化完成后，30天内完成修改和完善地下室的土建、建筑、机电等专业模型，并提交碰撞报告和净高分析报告，模型同步上传CIM平台，并安排对施工单位BIM综合管线图纸技术交底。

（2）设计图纸深化完成后，50天内完成修改和完善地上部分的土建、建筑、机电等专业模型，并提交碰撞报告和净高分析报告，模型同步上传CIM平台，并安排对施工单位BIM综合管线图纸技术交底。

3、竣工阶段

现场施工完成后，并取得业主提供的完整施工竣工图纸及竣工资料后，30天内完成模型修正，做好竣工模型信息化录入，模型同步上传CIM平台。

五、其他要求

知识产权归属：本项目所有的BIM成果及相应模型、数据资料的产权均归发包人所有，未经发包人允许，中标人不得私自保存、下载、应用及对外发布。BIM成果权限归招标人。

6、品牌推荐表
1、承包人应优先采用以下品牌、生产厂家的产品，若采用其他品牌（或相当于以上品牌档次）、生产厂家的产品时，替代产品品质不低于原有产品并经业主签证认可。承包人选定某种品牌产品使用后，施工期间不得更换，如特殊原因确需更换的，必须经发包人同意确认。
    2、以下品牌、生产厂家的产品，若业主有更好品质的替代产品或性价比更高的替代产品，经业主论证后承包人应予认可采购。业主对上述产品的品牌具有最终决策权。

	主要材料设备推荐品牌表

	序号
	材料设备名称
	推荐品牌厂家（或同档次及以上）
	备注

	1
	钢材
	宝钢、马钢、鞍钢、中天、沙钢、永钢、西城
	

	2
	仿石型多彩涂料
	华润、久诺、嘉宝莉、三棵树、立邦、多乐士
	

	3
	铝型材
	广东凤铝、广东兴发、中国铝业、亚洲铝业、南山铝业
	

	4
	进户门
	新多、盼盼、步阳、王力、星月神
	

	5
	各类防水卷材
	月皇、东方雨虹、天一、科顺
	

	6
	电气火灾监控系统
	上海松江、秦皇岛海湾、北大青鸟
	

	7
	消防报警系统
	上海市松江电子仪器厂“松江”、海湾安全技术有限公司“海湾”、北大青鸟
	

	8
	水泵
	上海凯泉、上海熊猫、上海连成、上海东方
	

	9
	阀门
	上海开维喜、上海冠龙、桐庐春江、宁波埃美柯、浙江盾安
	

	10
	电线套管
	浙江中财、浙江亿通、浙江伟星、浙江同正
	

	11
	镀锌钢管、钢塑管
	湖州金洲、上海劳动、天津利达、天津友发
	

	12
	风机
	上虞专用、上虞双阳、上虞上风、上虞金盾、绿岛风
	

	13
	电梯
	三菱、奥的斯（天津）、Hitachi日立、蒂森克虏伯、迅达、通力（芬兰）
	

	14
	室内消火栓、消火栓箱
	杭州信达、杭州之江、杭州金盾、杭州利江
	

	15
	衣柜、卫生间柜体（含台面、台盆等）
	欧派、金牌、博洛尼
	

	16
	VRV空调（1#楼）、新风机
	格力、美的、海尔
	

	17
	卫生洁具
	科勒、美标、TOTO
	

	18
	盥洗盆
	科勒、美标、TOTO
	

	19
	卫浴龙头
	科勒、美标、TOTO
	

	20
	地砖
	诺贝尔、斯米克、冠军、马可波罗、冠珠
	

	21
	墙砖
	诺贝尔、斯米克、冠军、马可波罗、冠珠
	

	22
	地板（实木复合地板）
	圣象、菲林格尔、大自然
	

	23
	玻纤板
	国内优质品牌，满足设计要求，以设计装饰效果为标准，采取合同签订后施工方送样三家以上，甲方考察认定方式
	

	24
	硅瓷板
	环博、板匠、薄翼瓷
	

	25
	免漆板
	莫干山、千年舟、兔宝宝
	

	26
	壁纸
	玉兰、瑞宝、特普丽
	

	27
	铝板
	乐思龙、阿姆斯壮、德雷斯顿、欧斯宝
	

	28
	乳胶漆
	立邦高级净味、多乐士环保、嘉宝莉净味
	

	29
	装配式铝扣板
	奥普、欧陆、友邦
	

	30
	集成吊顶
	奥普、欧陆、友邦
	

	31
	整体橱柜（含台面、水龙头、洗涤槽等）
	欧派、金牌、博洛尼
	

	32
	轻钢龙骨石膏板
	可耐福、优时吉博罗、龙牌
	

	33
	木工板
	莫干山、千年舟、兔宝宝
	

	34
	木饰面
	以设计装饰效果为标准，采取合同签订后施工方送样三家以上，甲方考察认定方式
	环保E1级

	35
	装饰木门
	梦天、TATA、美心
	

	36
	玻璃原片
	福耀、台玻、南玻
	

	37
	大理石供应商
	康利、环球、高时
	

	38
	灯具
	飞利浦、欧普、雷士、阳光
	

	39
	配电箱
	ABB、施耐德、西门子
	

	40
	电器开关和插座
	松下、施耐德、西门子
	

	41
	电线、电缆
	远东、熊猫、江南、中策
	

	42
	电缆桥架
	欧宝、华鹏、卡博菲
	

	43
	弱电网线
	康普、罗格朗、西蒙
	

	44
	排水管
	联塑、公元、中财
	

	45
	给水PPR管
	联塑、公元、中财
	

	46
	卫浴五金
	九牧、箭牌、摩恩
	

	47
	装饰五金
	汇泰龙、雅洁、顶固
	

	48
	地漏
	潜水艇、九牧、埃美柯
	

	49
	热水器
	A.O.史密斯、樱花、阿里斯顿
	

	50
	空调（人才住宅）
	大金、三菱、日立
	

	51
	冰箱
	西门子、松下、伊莱克斯
	

	52
	油烟机
	方太、老板、华帝
	

	53
	燃气灶
	方太、老板、华帝
	

	54
	空气能
	A.O.史密斯、海尔、格力
	

	55
	淋浴房
	德立、朗斯、法恩莎
	

	56
	结构胶
	道康宁、杭州之江、广州白云
	


第八章  投标文件格式

                  （项目名称）施工招标

投  标  文  件

                        （第二信封）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

         年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、已标价工程量清单

一、投标函及投标函附录
（一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：        元（￥：     元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

工程名称：
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	3.2
	姓名：          
	

	2
	工期
	7
	 880 日历天
	

	3
	缺陷责任期
	15.2
	24个月
	

	4
	承包人履约担保金额
	3.7
	中标价2%
	

	5
	分包
	3.5
	/
	

	6
	逾期竣工违约金
	7.5
	20000 元/天
	

	7
	逾期竣工违约金最高限额
	3.7
	扣完履约保证金
	

	8
	质量标准
	5
	合格
	

	9
	预付款额度
	12.2
	/
	

	10
	预付款保函金额
	12.2
	/
	

	11
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	1.5%
	

	12
	投标有效期
	前附表3.3.1
	90天
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

二、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
	【表10.2.2-6】
	
	
	

	投 标 报 价

	
	
	
	
	
	

	招    标    人:
	

	工  程  名  称:
	

	投标总价(小写):
	

	     (大写):
	

	
	
	
	
	
	

	投    标    人:
	

	
	
	( 单位盖章 )

	法 定 代 表 人
或 其 授 权 人:
	

	
	
	(签字或盖章)

	编   制   人:
	

	
	
	

	
	编制时间:
	
	


	【表10.2.2-11】
	
	

	编制说明

	工程名称: 
	第 页 共 页

	1、工程概况：建设地址、建筑面积、建筑高度、占地面积、经济指标、层高、层数、结构形式、招标工期、投标工期、质量目标、施工现场情况、自然地理条件、环境保护要求等。

2、编制依据：计价依据、标准与规范、施工图纸、标准图集等。

3、采用的施工组织设计。

4、综合单价包括的风险因素、范围（幅度）。

5、措施项目的依据。

6、其他需要说明的问题。

	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-12】
	
	
	
	
	
	

	投标报价费用表

	工程名称:
	
	
	第 页 共 页

	序号
	工程名称
	金额(元)
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-13】
	
	
	

	单位（专业）工程投标报价费用表

	工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	费用名称
	计算公式
	金额
(元)
	备注

	1
	分部分项工程费
	
	
	

	
	其中
	1.1 人工费+机械费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	
	
	

	
	其中
	2.1.1 人工费+机械费
	
	
	

	2.2
	施工组织措施项目费
	
	
	

	
	其中
	安全文明施工基本费
	
	
	

	3
	其他项目费
	
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	
	

	3.2
	暂估价
	
	
	

	3.3
	计日工
	
	
	

	3.4
	施工总承包服务费
	
	
	

	4
	规费
	
	
	

	5
	税金
	
	
	

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-16】
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程清单与计价表

	单位(专业)工程名称:
	
	第 页 共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-16】

	施工技术措施项目清单与计价表

	单位(专业)工程名称:
	
	第 页 共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-17】

	综合单价计算表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	清单
序号
	项目编码
(定额编码)
	清单（定额）
项目名称
	计量
单位
	数量
	综 合 单 价 (元)
	合计
(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料
(设备)
费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	1
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(定额编码)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	(……)
	(……)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	(定额编码)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	(……)
	(……)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-20】

	施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	工程名称: 
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	

	1.1
	
	安全文明施工基本费
	
	
	
	

	2
	
	提前竣工增加费
	
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	5
	
	行车、行人干扰增加费
	
	
	
	

	6
	
	其他施工组织措施费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-21】

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	

	1.1
	标化工地增加费
	
	

	1.2
	优质工程增加费
	
	

	1.3
	其他暂列金额
	
	

	2
	暂估价
	
	

	2.1
	材料（设备）暂估价
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	

	2.3
	专项技术措施暂估价
	
	

	3
	计日工
	
	

	4
	总承包服务费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合    计
	
	0


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-22】

	暂列金额明细表

	工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	标化工地增加费
	项
	
	

	2
	优质工程增加费
	项
	
	

	3
	其他暂列金额
	项
	
	

	3.1
	其他暂列金额
	项
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
	【表10.2.2-23】

	材料（工程设备）暂估单价表

	单位(专业)工程名称:
	
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量
单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-24】

	专业工程暂估价表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	工 程 名 称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-25】

	专项技术措施暂估价表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-26】

	计 日 工 表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	

	一
	人     工
	元
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	人 工 小 计
	

	二
	材     料
	元
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	材 料 小 计
	

	三
	施 工 机 械
	元
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	总    计
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-27】

	总承包服务费计价表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	费率(%)
	金额(元)

	1
	发包人单独发包的专业工程
	
	
	
	

	1.1
	专业发包工程管理费
	
	
	
	

	2
	发包人提供材料(设备)
	
	
	
	

	2.1
	甲供材料设备保管费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-29】
	

	主要工日一览表

	工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-31】

	主要材料和工程设备一览表

	工程名称: 
	标段:
	
	第 页 共 页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

	【表10.2.2-32】

	主要机械台班一览表

	工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖公章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

投标文件格式

                  （项目名称）施工招标

投  标  文  件

                         （第一信封）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年         月         日
目   录

法定代表人身份证明
授权委托书
资格审查资料

四、项目管理机构

五、投标人近3年完成的业绩项目情况表

六、项目负责人近3年完成的业绩情况表
七、投标人所获奖项

八、技术评分方案

九、其他材料

一、法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                

身份证号码：                                                       

系                                          （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                          （盖单位章）
         年        月        日          
二、授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托 
     （姓名），身份证号码为：            ，为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限限：                                            。

代理人联系方式（手机号码）：                            。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）
法定代表人：                      （签字或盖章）
        年        月        日
三、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证、省外企业进浙备案证明等材料的扫描件。
（二）承 诺 书
承 诺 书

现承诺截止投标日前三年内，本公司及公司法人代表、本工程项目负责人无行贿犯罪记录。若查证具有行贿犯罪行为的（以司法机关的相关认定书为准），愿意承担一切责任。

投标单位（盖章）：                                            年   月   日

四、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	市政负责人
	
	
	
	
	
	
	

	专职安全生产管理人员
	
	
	
	
	
	
	

	质检员
	
	
	
	
	
	
	

	资料员
	
	
	
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程施工管理人员最低配置为项目负责人1人，技术负责人1人，施工员5人，质检员5人，安全员3人，材料员2人，资料员2人。
本表后附上上述所填所有证书扫描件。
本工程一旦我单位中标，将实现项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、负责分工等情况另附资料说明。


（二）项目负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：此表后应附项目负责人建造师执业资格证书、建筑专业高级及以上职称证书、安全生产考核“三类人员”B类证书、项目负责人在中国建造师网站的注册信息截屏图片、项目负责人投标单位缴纳的社保证明材料、项目负责人更换的证明材料（如有）、项目负责人提前通过工程验收的验收证明（若有）等材料的扫描件。

（三）承诺书
承诺书
                      （招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人

           （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
投标人：                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
          年        月        日
五、投标人近3年完成的业绩项目情况表
	序号
	工程名称
	规模（建筑面积）
	竣工验收时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1、表后须附以上业绩证明材料的扫描件。
     2、业绩时间：2017年10月1日以来（以竣工验收证明材料上载明的竣工验收日期为准）

     3、证明材料须提供：①工程施工合同；②竣工验收证明材料（竣工验收报告或竣工验收备案表）。以上两者缺一不可。

六、项目负责人近3年完成的业绩项目情况表
	序号
	工程名称
	规模（建筑面积）
	竣工验收时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1、表后须附以上业绩证明材料的扫描件。
     2、业绩时间：2017年10月1日以来（以竣工验收证明材料上载明的竣工验收日期为准）

     3、证明材料须提供：①工程施工合同；②竣工验收证明材料（竣工验收报告或竣工验收备案表）。以上两者缺一不可。
七、投标人所获奖项

注:后附相关获奖证书的电子扫描件。

八、技术评分方案

（1）设备品牌要求选择一览表

	序号
	主要材料设备
	推荐品牌（或同档次及以上）
	使用品牌

	1
	钢材
	宝钢、马钢、鞍钢、中天、沙钢、永钢、西城
	

	2
	仿石型多彩涂料
	华润、久诺、嘉宝莉、三棵树、立邦、多乐士
	

	3
	铝型材
	广东凤铝、广东兴发、中国铝业、亚洲铝业、南山铝业
	

	4
	进户门
	新多、盼盼、步阳、王力、星月神
	

	5
	各类防水卷材
	月皇、东方雨虹、天一、科顺
	

	6
	电气火灾监控系统
	上海松江、秦皇岛海湾、北大青鸟
	

	7
	消防报警系统
	上海市松江电子仪器厂“松江”、海湾安全技术有限公司“海湾”、北大青鸟
	

	8
	水泵
	上海凯泉、上海熊猫、上海连成、上海东方
	

	9
	阀门
	上海开维喜、上海冠龙、桐庐春江、宁波埃美柯、浙江盾安
	

	10
	电线套管
	浙江中财、浙江亿通、浙江伟星、浙江同正
	

	11
	镀锌钢管、钢塑管
	湖州金洲、上海劳动、天津利达、天津友发
	

	12
	风机
	上虞专用、上虞双阳、上虞上风、上虞金盾、绿岛风
	

	13
	电梯
	三菱、奥的斯（天津）、Hitachi日立、蒂森克虏伯、迅达、通力（芬兰）
	

	14
	室内消火栓、消火栓箱
	杭州信达、杭州之江、杭州金盾、杭州利江
	

	15
	衣柜、卫生间柜体（含台面、台盆等）
	欧派、金牌、博洛尼
	

	16
	VRV空调（1#楼）、新风机
	格力、美的、海尔
	

	17
	卫生洁具
	科勒、美标、TOTO
	

	18
	盥洗盆
	科勒、美标、TOTO
	

	19
	卫浴龙头
	科勒、美标、TOTO
	

	20
	地砖
	诺贝尔、斯米克、冠军、马可波罗、冠珠
	

	21
	墙砖
	诺贝尔、斯米克、冠军、马可波罗、冠珠
	

	22
	地板（实木复合地板）
	圣象、菲林格尔、大自然
	

	23
	玻纤板
	国内优质品牌，满足设计要求，以设计装饰效果为标准，采取合同签订后施工方送样三家以上，甲方考察认定方式
	

	24
	硅瓷板
	环博、板匠、薄翼瓷
	

	25
	免漆板
	莫干山、千年舟、兔宝宝
	

	26
	壁纸
	玉兰、瑞宝、特普丽
	

	27
	铝板
	乐思龙、阿姆斯壮、德雷斯顿、欧斯宝
	

	28
	乳胶漆
	立邦高级净味、多乐士环保、嘉宝莉净味
	

	29
	装配式铝扣板
	奥普、欧陆、友邦
	

	30
	集成吊顶
	奥普、欧陆、友邦
	

	31
	整体橱柜（含台面、水龙头、洗涤槽等）
	欧派、金牌、博洛尼
	

	32
	轻钢龙骨石膏板
	可耐福、优时吉博罗、龙牌
	

	33
	木工板
	莫干山、千年舟、兔宝宝
	

	34
	木饰面
	以设计装饰效果为标准，采取合同签订后施工方送样三家以上，甲方考察认定方式
	

	35
	装饰木门
	梦天、TATA、美心
	

	36
	玻璃原片
	福耀、台玻、南玻
	

	37
	大理石供应商
	康利、环球、高时
	

	38
	灯具
	飞利浦、欧普、雷士、阳光
	

	39
	配电箱
	ABB、施耐德、西门子
	

	40
	电器开关和插座
	松下、施耐德、西门子
	

	41
	电线、电缆
	远东、熊猫、江南、中策
	

	42
	电缆桥架
	欧宝、华鹏、卡博菲
	

	43
	弱电网线
	康普、罗格朗、西蒙
	

	44
	排水管
	联塑、公元、中财
	

	45
	给水PPR管
	联塑、公元、中财
	

	46
	卫浴五金
	九牧、箭牌、摩恩
	

	47
	装饰五金
	汇泰龙、雅洁、顶固
	

	48
	地漏
	潜水艇、九牧、埃美柯
	

	49
	热水器
	A.O.史密斯、樱花、阿里斯顿
	

	50
	空调（人才住宅）
	大金、三菱、日立
	

	51
	冰箱
	西门子、松下、伊莱克斯
	

	52
	油烟机
	方太、老板、华帝
	

	53
	燃气灶
	方太、老板、华帝
	

	54
	空气能
	A.O.史密斯、海尔、格力
	

	55
	淋浴房
	德立、朗斯、法恩莎
	

	56
	结构胶
	道康宁、杭州之江、广州白云
	


（2）其他内容根据技术评分标准（格式自拟）

九、其他材料
（一）拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用  途
	备注
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